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TERMOMODERNIZACJA ZESPOtU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO W DRUZBICACH

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: Gmina Druzbice reprezentowana prze Wéjt Gminy Druzbice

ADRES INWESTYCJI: Dz. nr ewid. 64/3, obreb 5 Druzbice, gmina Druzbice

1.1

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku zespotu Szkolno — Przedszkolnego

w Druzbicach w zakresie: ocieplenie przegrdod zewnetrznych, ocieplenie stropodachu oraz

czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2

13

Podstawa opracowania

Umowa z zamawiajgcym nr 191/2017 z dnia 30.08.2017r

Audyt energetyczny budynku dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego wykonany
przez Biuro Projektowo Ustugowe ,,EKO-PLAN” mgr inz. Krzysztof tudczak

Ogledziny budynku oraz inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbednym do
opracowania dokumentacji projektowej

Uwagi zgtoszone prze inwestora i uzytkownika obiektu

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr ewid. 64/3 zlokalizowana jest w miejscowosci Druzbice w obrebie 5 Druzbice. Na

dziatce znajdujg sie nastepujgce obiekty:

1.4

Budynek zespotu Szkolno-Przedszkolnego wraz z budynkiem gospodarczym -
kottownig na ktérym projektuje sie termomodernizacje

Budynek Sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem

Plac zabaw

Tereny zieleni wysokiej i niskiej oraz utwardzenia komunikacyjne

Media w postaci: kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, energetycznej i
telekomunikacyjnej

Projektowany stan zagospodarowania dziatki

Na dziatce projektuje sie termomodernizacje istniejgcego budynku Zespotu Szkolno-

Przedszkolnego wraz z budynkiem gospodarczym — kottownia.

W ramach termomodernizacji wykonane zostang nastepujgce prace:

Ocieplenie scian zewnetrznych budynku szkolnego i gospodarczego
Ocieplenie stropodachu nad poddaszem uzytkowym szkoty



TERMOMODERNIZACJA ZESPOtU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO W DRUZBICACH

e Qcieplenie stropodachu budynku gospodarczego

e Docieplenie scian fundamentowych przy cokole

e (Czesciowej wymianie stolarki okiennej w budynku szkoty oraz wymianie catej stolarki
okiennej w budynku gospodarczym

e Czesciowej wymianie stolarki drzwiowej w budynku szkolnym i gospodarczym

Dodatkowo projektuje sie roboty remontowe zwigzane z instalacjg odgromows. Przewiduje
sie rowniez wymiane obrdébek blacharskich dachu, komindéw, orynnowania i rur spustowych,
naprawa tynkow na kominach oraz uzupetnienie opasek odwadniajgcych przy budynku

Termomodernizacja nie zmienia zagospodarowania terenu dziatki oraz nie zmienia
elementéw charakterystycznych budynku. Projekt nie przewiduje zmian w istniejgcym
uktadzie komunikacyjnym oraz uksztattowaniu terenu

Sposbéb zasilania w wode i energie elektryczng, odprowadzenia s$ciekdow sanitarnych i
deszczowych nie ulega zmianie.

1.5 Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej — nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.6 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach wptywéw eksploatacji gérniczej
1.7 Ocena oddziatywania na srodowisko

Projektowana termomodernizacja nie wptywa negatywnie na $rodowisko i otaczajacy jg
teren oraz nie stwarza zagrozenia dla zdrowia i Zzycia tudzi. Brak emisji zanieczyszczen
gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i promieniowania. Brak wptywu na drzewostan i

glebe .
1.8 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowana termomodernizacja nie wptywa na warunki ewakuacyjne z budynku oraz nie
ingeruje w uktad drég pozarowych.

1.9 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce na ktérej sie znajduje, nie
oddziatuje na zadng nieruchomo$é sgsiednig strong postepowania z uwagi na obszar
oddziatywania obiektu bedzie wytgcznie inwestor. Planowana inwestycja nie spowoduje
ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania dziatek sgsiednich

Budynek istniejgcy — w wyniku projektowanych robét obszar oddziatywania obiektu nie
zmieni sie
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2. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO
2.1  Opis ogdlny budynku

Istniejacy budynek Zespotu Szkolno — Przedszkolnego zlokalizowany jest w m miejscowosci
Druzbice na dz. nr ewid. 64/3, obreb 5 Druzbice w gminie Druzbice. Budynek wybudowany i
oddany do eksploatacji w 1964 roku. Budynek to obiekt dwukondygnacyjny nie
podpiwniczony. W roku 2006 od strony potudniowej budynek potgczono tgcznikiem z
wybudowang Gminng Halg Sportowa. Budynek Szkolno — Przedszkolny wraz z pozostatymi
obiektami przedstawiono na planie sytuacyjnym (Rys. A01).

e Fundamenty
tawy fundamentowe zelbetowe. Stan fundamentéw dobry
e Sciany zewnetrzne

Sciany parteru i pietra budynku szkolno — przedszkolnego murowane z cegly ceramicznej
dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej gr 44cm. Sciany zewnetrzne czeéci budynku
gospodarczego wykonane z pustaka zuzlobetonowego na zaprawie cementowo-wapiennej
gr. 42cm. Na Scianach miejscami wystepujg drobne pekniecia tynkéw ktére wymagajg
naprawy, zwtaszcza na czesci budynku gospodarczego - kottowni. Stan techniczny scian
dobry.

Wspodtczynnik przenikania ciepta dla istniejgcych $cian budynku Szkolno — Przedszkolnego
wynosi U=1,16 (W/m?K) i nie jest zgodny z wymogami obowigzujgcymi warunkdéw

technicznych ( przy zaktadanej temp. Wewnetrznej tj=16°C — U,0x=0,23 W/m’K).
Sciany zewnetrzne wymagaja docieplenia.
e Strop nad parterem

Strop nad parterem prefabrykowany zelbetowy gestozebrowy. Strop bez ugiec i zarysowan
— stan techniczny dobry

e Stropodachidach

Stropodachy budynkdéw niewentylowane zelbetowe docieplone styropianem gr. 10cm. Dach
pokryty papg termozgrzewalng. Stan techniczny stropodachu i dachu dobry nie wystepuja
rysy lub pekniecia. Niema takze $laddéw przeciekdw. Wspodtczynnik przenikania ciepta dla
istniejgcego stropodachu wynosi U=0,24 (W/m?2K). Stropodach nad ostatnig kondygnacjg
wymaga docieplenia, tak aby spetniat obowigzujgce warunki techniczne ( przy zaktadanej

temp. Wewnetrznej t;=16°C — Ujax=0,18 W/m?K ).



TERMOMODERNIZACJA ZESPOtU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO W DRUZBICACH

e Stolarka okienna i drzwiowa

W czesci dydaktycznej budynku stolarka okienna z PCV w kolorze biatym. Stan techniczny
dobry — przewiduje sie wymiane czesci stolarki okiennej zgodnie z rysunkami elewacyjnymi.
W czesci gospodarczej stolarka PCV — przewiduje sie catkowitg wymiane stolarki okiennej.

Stolarka drzwiowa zewnetrza ( wejscie gtdwne do budynku oraz do czesci przedszkolnej od
zachodu ) aluminiowa ze szktem antywtamaniowym bezpiecznym. Drzwi do budynku
gospodarczego stalowe

e Tynki zewnetrzne

Tynki cementowo-wapienne na podtozu ceglanym. Na czesci dydaktycznej budynku szkolno-
przedszkolnego tynki w dobrym stanie technicznym. Miejscami wystepujg drobne pekniecia
wymagajace naprawy. Na potudniowo-zachodnim narozniku budynku czesci szkolnej przy
pasie rynnowym widoczne uszkodzenie tynku wymagajgce naprawy. Na tynkach czesci
gospodarczej budynku wystepujg drobne pekniecia wymagajgce naprawy. Tynki na
kominach murowanych ponad dachem wymagajg naprawy i uzupetnienia.

Przed przystgpieniem do robot dociepleniowych elewacji nalezy bezwzglednie wykonac
naprawy wszystkich uszkodzen tynkéw.

e Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie cokotéw, komindéw oraz dachu z blachy powlekanej- do catkowitej
wymiany. Rynny i rury spustowe z PCV — do catkowitej wymiany

e Instalacje

Budynek wyposazony w nastepujace instalacje:

- wodociggowa z sieci gminnej

- kanalizacyjna odprowadzajgca sScieki do przydomowe] oczyszczalni $ciekow
- ogrzewcza — zasilana kottem olejowym

- elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych

- telekomunikacyjna

- wentylacyjna grawitacyjna

- odgromowa

Instalacja odgromowa wymaga remontu
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3. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Biorac pod uwage faktyczny stan techniczny budynku wraz z oceng podstawowych
elementow konstrukcyjnych i wykoniczeniowych budynku, mozna stwierdzi¢ co nastepuje:

Elementy konstrukcyjne budynku w stanie dobrym. Nie ma zadnych objawéw, ktdre
wskazywatyby na nadmierne ich zniszczenie lub niedopuszczalne obnizenie
parametrow wytrzymatosciowych. Naprawy wymagajg tynki na elewacjach i
kominach.

Réwniez w dobrym stanie znajdujg sie elementy wykonczeniowe oraz instalacje.
Instalacja odgromowa wymaga remontu.

Budynek nie spetnia obowigzujgcych warunkéw w zakresie ochrony cieplnej.
Docieplenia wymagajg Sciany zewnetrzne oraz stropodach czesci edukacyjnej i
gospodarczej

Projektowane roboty nie bedg miaty negatywnego wptywu na istniejgcy budynek, nie

spowodujg zagrozenia dla bezpieczenstwa konstrukgji.

Roboty nie spowodujg zwiekszenia naprezen na istniejgce fundamenty.

Projektowana inwestycja nie zwiekszy obcigzen budynku istniejgcego, nie naruszy pracy

konstrukcji nosnej budynku i stanu podtoza gruntowego.

Projektowane roboty nie spowodujg zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego

obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

Budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego wraz czescig gospodarczg potozony w Druzbicach

na dz nr ewid 64/3, obreb 5 Druzbice kwalifikuje sie do termomodernizacji
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4. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACI

INWESTOR: Gmina Druzbice reprezentowana prze Woéjt Gminy Druzbice

ADRES INWESTYCJI: Dz. nr ewid. 64/3, obreb 5 Druzbice, gmina Druzbice

4.1 Podstawa opracowania

e Umowa z zamawiajgcym nr 191/2017 z dnia 30.08.2017r

e Audyt energetyczny budynku dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego wykonany
przez Biuro Projektowo Ustugowe , EKO-PLAN” mgr inz. Krzysztof tudczak

e Ogledziny budynku oraz inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbednym do
opracowania dokumentacji projektowej

e Uwagi zgtoszone prze inwestora i uzytkownika obiektu

e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

4.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku zespotu
Szkolno — Przedszkolnego mieszczgcego sie w Druzbicach.

Projekt nie ingeruje w obecne rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne i nie zmienia sposobu
jego uzytkowania

W ramach termomodernizacji wykonane zostang nastepujgce prace:

e Qcieplenie scian zewnetrznych budynku szkolnego i gospodarczego

e QOcieplenie stropodachu nad poddaszem uzytkowym szkoty

e QOcieplenie stropodachu budynku gospodarczego

e Docieplenie $cian fundamentowych przy cokole

e (Czesciowej wymianie stolarki okiennej w budynku szkoty oraz wymianie catej stolarki
okiennej w budynku gospodarczym

e (Czesciowej wymianie stolarki drzwiowej w budynku szkolnym i gospodarczym

Dodatkowo projektuje sie roboty remontowe zwigzane z instalacjg odgromowa. Przewiduje
sie réwniez wymiane obrdébek blacharskich dachu, komindw, orynnowania i rur spustowych,
naprawa tynkow na kominach oraz uzupetnienie opasek odwadniajgcych przy budynku

Termomodernizacja nie zmienia zagospodarowania terenu dziatki oraz nie zmienia
elementéw charakterystycznych budynku. Projekt nie przewiduje zmian w istniejgcym
uktadzie komunikacyjnym oraz uksztattowaniu terenu

Sposéb zasilania w wode i energie elektryczng, odprowadzenia sSciekéw sanitarnych i
deszczowych nie ulega zmianie.
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4.3 Dane konstrukcyjno —materiatowe
4.3.1 Ocieplenie scian fundamentowych

Rozebraé opaske betonowg od strony pdtnocnej budynku oraz kostke betonowg w
pozostatym zakresie docieplenia $cian fundamentowych. Od strony potudniowej budynku
szkoty odkry¢ $ciane fundamentowg do gtebokosci min 40cm pod poziomem gruntu.
Powierzchnie muréw oczysci¢ mechanicznie lub recznie ( szczotkami drucianymi )
ewentualne ubytki uzupetnié, wystepujace rysy uzupetni¢ masg zywiczng. Na powierzchnie
suche i czyste nanies¢ dyspersyjng mase asfaltowo kauczukowag poprzez trzykrotne
smarowanie po uprzednim oczyszczeniu i uzupetnieniu ubytkéw i zagruntowaniu podtoza na
odstonietg gtebokos¢ oraz do wysokosci cokotu.

Ocieplenie scian fundamentowych wykonaé z ptyt styrodurowych XPS (polistyren
ekstradowany) grubosci 10cm charakteryzujgca sie wiekszg odpornoscia na oddziatywanie
mechaniczne. Klasa odpornosci styroduru na ogien E.

Ptyty mocowaé¢ za pomocag kleju poliuretanowego, dodatkowe mocowanie za pomocg
tacznikéw tylko na powierzchni powyzej gruntu. Wykonaé¢ warstwe zbrojgcg z zaprawy
klejowej i zatopi¢ warstwe siatki z wtdkna szklanego wykonczenie wykona¢ z tynku
mozaikowego zywicznego. Ocieplenie $cian fundamentowych mocowaé do poziomu cokotu

Warstwe termiczng nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz folia kubetkowg stanowigcg warstwe
drenazowg. Folie przyczepi¢ za pomocg gwozdzi lub kotkdéw z uzyciem plastikowych
podktadek uszczelniajgcych, gorna czesé folii mocowana za pomocg listew systemowych.
Folie nalezy ukfadaé¢ wyttoczeniami w strone $ciany co zapewnia optymalng przestrzen
wentylacyjng miedzy konstrukcjg budynku a izolacja.

Zasypanie wykopu zaleca sie wykona¢ gruntem przepuszczalnym np. piaskami drobnymi
stopniowo zageszcza¢ warstwami co 20cm.

UWAGA: Prace przy wykopach nalezy prowadzi¢ z naleiyty starannoscig, badajac czy
odstoniecie scian fundamentowych nie spowoduje niekontrolowanych reakcji konstrukcji
w postaci rys lub spekan. Prace nalezy bezwzglednie przerwaé jezeli zachodzi
prawdopodobienstwo uszkodzenia $cian fundamentowych. Dla bezpieczenstwa
konstrukcji prace izolacyjne zaleca sie prowadzi¢ odcinkowo z zasypaniem odcinkéw juz
wykonanych. W obrebie istniejacych sieci roboty prowadzi¢ sposobem recznym i pod
statym nadzorem oséb posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

4.3.2 Ocieplenie $cian nadziemnych
e Przygotowanie podfoza

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprzet winny byé przygotowane zgodnie ze specyfikacja.
Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz posiadac
Swiadectwa jakosci. Wszystkie elementy wyposazenia technicznego wchodzgce w sktad
elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, instalacja odgromowa, przewody lampy i inne
elementy powinny zosta¢ zdemontowane, a nastepnie w miare koniecznosci odnowione,
bgdZ wymienione na nowe.
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Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny podtoza,
ktére powinno by¢ suche, nosne i réwne. W przypadku stwierdzenia stabej przyczepnosci
(stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) warstwy te nalezy
usungc. Nierownosci i ubytki nalezy wczesniej wyréwnaé zaprawg wyréwnawczo murarska.
Konieczne jest wykonanie proby przyczepnosci zanim przystgpi sie do mocowania ptyt
styropianowych. Probki styropianu nalezy przykleja¢ w rdéinych miejscach elewacji i po
wyschnieciu kleju oderwaé. Jezeli rozerwanie nastgpi w grubosci styropianu oznacza to, ze
podtoze posiada odpowiednig przyczepnosc. Jezeli préba zakonczy sie niepowodzeniem, tzn.
przyklejony kawatek styropianu zostanie oderwany wraz z warstwg zewnetrzng elewac;ji
powierzchnie nalezy zagruntowa¢ preparatem gteboko penetrujgcym. Jezeli po
zagruntowaniu podtoze okaze sie dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.

e Mocowanie ptyt styropianowych

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w audycie energetycznym projektuje sie wykonanie izolacji
termicznej w obrebie $cian zewnetrznych budynku z ptyt styropianowych EPS 70-038 gr
16cm. Montaz ptyt styropianowych nalezy zaczgé¢ od zamontowania listwy startowej w
dolnej czesci. Listwa startowa z metalu nierdzewnego powinna mie¢ szeroko$é¢ 3 mm wiekszg
od ptyty styropianowej. Nalezy j3 mocowaé w poziomie i w pfaszczyznie w odstepach ok. 30
cm przy pomocy wbijanych tgcznikdw. Nalezy bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy
taczy¢ przy pomocy plastikowych ztgczek, a w narozach budynku mocowac listwy narozne.
Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju, ktérego specyfikacje sg zgodne z
przyjetym dociepleniem systemowym. Klej nalezy naktada¢ tzw. metody punktowo -
krawedziowg, ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do
podtoza powinien on pokry¢ min. 60 % powierzchni (jesli podtoze nie jest wystarczajgco
spdjne moze zaj$¢ potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych
kotkdw mocujacych) Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w
wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych
powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikac
(wnikanie masy klejgcej pomiedzy ptyty powoduje powstawanie mostkéw termicznych,
ktorych nalezy bezwzglednie unikac). Ptyty nalezy ukfadaé mijankowo zaréwno na
powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy
wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25 30 mm z jednoczesnym zachowaniem min.
60 % przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie
poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styropianu o réznej grubosci.

Nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia (w miejscach o watpliwej przyczepnosci
podtoza, lub w miejscach szczegdlnie trudnych) przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego w ilosci 4 szt/m2. Dyble osadzié, opierajac talerzyki o powierzchnie
ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka whbijaé lub wkrecac¢ trzpienie do oporu. Prawidtowo
osadzone dyble nie powinny wystawaé¢ zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad
powierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury styropianu. Dodatkowe mocowanie mozna wykonaé po uptywie 24 godzin od
przyklejenia ptyt. Gtebokos¢ zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna
wynosi¢ min. 5 cm. Dodatkowo nalezy wykonaé uszczelnienia stykow styropianu ze stolarka,
Slusarka i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz
listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki.
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e Montaz siatki zbrojgcej

Siatka zbrojgca moze zosta¢ wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia
ptyty. Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do
tego celu atestowana siatka zbrojgca z witdkien szklanych. Natozony klej zachowuje
odpowiednig plastycznos$é przez okoto 1030 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i
silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopic¢ i zaszpachlowaé na gtadko siatke
zbrojgcy. Poszczegdlne pasma siatki uktadaé¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci
min. 5 cm. Zaktady siatki nie moga pokrywaé sie ze spoinami miedzy ptytami
styropianowymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawiaé, nawet
miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu
tynkarskiego. Strefy budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne (Sciany
parteru do wysokosci 2 m powyzej terenu oraz Sciany przy tarasach i balkonach), powinny
by¢ wzmocnione dodatkowg warstwg siatki pancernej.. Na naroznikach budynku siatka
powinna byé wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na
wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach osciezy drzwi nalezy wkleié
aluminiowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢
wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do + 2
5°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje storica i wiatru.

Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki.

e Wykonanie podkfadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykonaé podktad masy tynkarskiej. Podkfad nalezy
stosowac bez rozciefdczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej
warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od
warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

e Wykonanie warstwy tynkarskiej ( zgodnie z kolorystykg zawartg w czesci graficznej)

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przystgpi¢ do naktadania tynku
akrylowego typu ,baranek” barwionego w masie.

Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposéb ciggty
aby unikngé nieréwnosci struktury i barwy tynku. Przy zbyt duzych powierzchniach nalezy
wprowadzi¢ architektoniczny podziat na mniejsze fragmenty. Nalezy zwrdéci¢ uwage na
zachowanie statego kata zacierania.

Cokoty budynku ( zgodnie z kolorystykg) — wyprawa z tynku mozaikowego na bazie zywic

Przy elewacyjnych scisle przestrzegac instrukcji montazu zgodnie z technologia wybranego
producenta, catos¢ robdt elewacyjnych wykonaé kompleksowo w jednym systemie.
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4.3.3 Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac ptyty styropiany EPS 70-032
o grubosci 2cm i lub 3cm. Narozniki wzmocni¢ naroznymi perforowanym profilem
aluminiowym z siatkg z widkna szklanego. Miejsce styku ocieplenia z oscieznicg okna lub
drzwi nalezy zabezpieczyc i uszczelnié¢ stosowang masg wypetniajgca np. na bazie silikonu lub
akrylu.

4.3.4 Ocieplenie stropodachu nad budynkiem szkoty i przedszkola

Z uwagi na zmiane wspotczynnikdw przenikania ciepta dla przegréd budowlanych ( zmiana
od 01.01.2017r - Warunki techniczne jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie) projektuje sie docieplenie stropodachu budynku szkoty i czesci gospodarczej w
systemie z termoizolacyjnych ptyt ze styropapy gr 10cm. EPS 100-038

e Przygotowanie podtoza

Podtoze pod ukfadanie ptyt styropapy powinno byé czyste suche oraz zagruntowane
emulsyjng masg asfaltowa. Przed przystgpieniem do uktadania ptyt ze styropapy nalezy
dokona¢ oceny stanu istniejgcego pokrycia z papy. Wszelkiego rodzaju odspojenia i pecherze
nalezy nacig¢ wywing¢ i osuszy¢. Nastepnie miejsce naprawy zgrzewa sie lub podkleja
paskiem asfaltowym. Zgrubienia i fatdy wymagajg Sciecia i wyréwnania ich do pozostatej
ptaszczyzny dachu. Uszkodzenia o wiekszych rozmiarach wycina sie i pokrywa nowg pap3.

e Uktadanie ptyt warstwowych ze styropapy

Mocowanie ptyt ze styropapy nalezy wykonywac poprze zastosowanie odpowiedniego kleju
bitumicznego oraz za pomoca specjalnych tgcznikéw mechanicznych. Nalezy upewnic sie czy
klej nie zawiera rozpuszczalnikdéw organicznych, czyli zwigzkéw szkodliwych dla styropiandéw.

Termoizolacyjne ptyty ze styropapy maja okoto 5cm zaktady papy wystajgce po jednej
stronie dtugosci i po jednej szerokosci. Materiat uktada sie w ten sposdb, by poszczegdlne
jego elementy dobrze do siebie przylegaty ( ptyty nalezy solidnie do siebie dociskac ).
Wystajacy zaktad papy wywijamy na kolejg ptyte co zapewnia szczelno$é izolacji. Po
zamocowaniu ptyt w sposdb opisany powyzej mozina przystepowa¢ do ukfadania
ostatecznego ( wierzchniego ) pokrycia dachu papg nawierzchniowsa.

4.3.5 Obrobki blacharskie

W ramach inwestycji planuje sie wymiane wszystkich obrdbek blacharskich wystepujgcych
na elewacjach. Parapety elewacyjne wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze
ciemnym szarym obrébki gzymsow, attyk i paséw okapowych i podrynnowych stosowaé
blachy stalowe ocynkowane o gr 0,55mm

Orynnowanie i rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe systemowe stalowe powlekane
zachowaniem dotychczasowych $rednic, zastosowaé¢ nowe mocowania z odpowiednim
dystansem do lica $ciany biorgc pod uwage wykonanie warstwy docieplenia.
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4.3.6 Instalacja odgromowa

Budynek posiada instalacje odgromowag na dachu ktéra przed robotami remontowymi nalezy
zdemontowaé. Przed wykonaniem ocieplenia , odtworzy¢ instalacje odgromowa z
zastosowaniem nowym materiatéw . Zwody poziome niskie wykona¢ z drutu stal-
ocynkowane o $r. 8mm.

Zwody poziome niskie umiesci¢ w rurkach winidurowych prowadzonych pod warstwa izolacji
termicznej. Na budynku nalezy zamiesci¢ puszki kontrolne, w ilo$ci odpowiadajgcych liczbie
zwoddéw pionowych. Przeprowadzi¢ pomiary instalacji przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje.

4.3.7 Opaski wokét budynku

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje sie wymiane opasek, opasko chodnikow
wokét budynku ( spadek opaski od budynku w kierunku trawnikéw 1% )

Opaski wykona¢ z kostki brukowej niefazowanej w kolorze szarym o grubosci 6cm na
podsypce cementowo — piaskowe;.

Opaska ograniczona obrzezem betonowym 100 x 20 x 6cm na podsypce stabilizowanej
cementem. Odbudowa opasek i chodnikdw z zachowaniem istniejgcych wysokosci oraz w
nawigzaniu do istniejgcego terenu

4.3.8 Remont komindw ponad dachem

Ponad potacig dachowg kominy nalezy nadmurowa¢ o grubos¢ ocieplenia stropodachu z
cegly ceramicznej petnej MPal5 — z utozeniem tynkow zewnetrznych oraz uzupetni¢ tynki
odpadajgce i spekane — kominy wykanczaé czapkami kominowymi, beton c¢ 16/20 z
wyprofilowaniem spadkéw, pokrycie czapek z papy termo zgrzewalnej. Kominy nalezy
ociepli¢ styropianem EPS gr. 5cm (A=0.032w/mK) i pokry¢ wyprawg tynkarska o parametrach
odpowiadajgcych materiatom uzytych do ocieplenia $cian zewnetrznych.. Zachowacd
droznosc i ilo$¢ przewoddw kominowych minimalna wysokos¢ kominéw ponad potaé dachu
60cm. na wylotach przewoddéw wentylacyjnych zamontowac kratki wentylacyjne.

4.3.9 Remont Daszkéw ptytowych zelbetowych

Daszki istniejgce zelbetowe nalezy wyremontowacd. Starg powtoke malarskg usunag,
naprawi¢ miejscowo istniejgce tynki, usungé stare pokrycie papowe wraz z orynnowaniem i
obrébkami blacharskimi.

Potozy¢ nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia gr 5,2mm na osnowie z
witdkniny poliestrowej modyfikowana SBS oraz zamontowaé nowe obrébki blacharskie z
blachy powlekanej w kolorze ciemnym szarym o grubosci 0,55mm, ptyte betonowg daszku
od spodu i z boku zagruntowaé, oklei¢ styropianem EPS 70-032 o grubosci 5cm, powierzchnie
boczng i od spodu wykonczyé zaprawg klejowg z zazbrojong siatka z witdkna szklanego,
wyprawa z tynku akrylowego barwionego w kolorze elewacji, narozniki i krawedzie
wzmocni¢ profilami aluminiowymi. Powierzchnie od gory ociepli¢ warstwg styropapy EPS
100-038 o grubosci 5cm wraz z pokryciem z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.
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4.3.10 Wymiana stolarki okiennej

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z ociepleniem, nalezy zdemontowac¢ okna
przewidziane do wymiany wg. Rys. nr A017 Wykaz stolarki okiennej. W miejsca po
zdemontowanych oknach zamontowa¢ nowe okna z PCV (o wspodtczynniku przenikania max.
U=0,9W/m2K) wyposazone w nawiewniki higrosterowane o wymiarach réwnych wymiarom
okien istniejgcych. Doktadne wymiary stolarki pobra¢ na budowie. Okna powinny by¢
ustawione na drewnianych klockach dystansowych, doktadnie wypoziomowac i ustawione w
pionie. Po wykonaniu uszczelnienia okien, klocki nalezy usungé a puste miejsca wypetnié
masg uszczelniajaca.

4.3.11 Wymiana stolarki drzwiowej

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z ociepleniem, nalezy zdemontowac drzwi
przewidziane do wymiany wg. Rys. nr A0O17 Zestawienie stolarki drzwiowej. W miejsca po
zdemontowanych drzwiach zamontowaé¢ nowe drzwi z PCV, aluminium oraz metalowe (o
wspotczynniku przenikania max. U=1,3W/m2K) zgodnie z wykazem stolarki drzwiowej o
wymiarach rownych wymiarom drzwi istniejgcych. Doktadne wymiary stolarki pobra¢ na
budowie. Drzwi powinny by¢ ustawione na drewnianych klockach dystansowych, doktadnie
wypoziomowac i ustawione w pionie. Po wykonaniu uszczelnienia drzwi, klocki nalezy
usungc¢ a puste miejsca wypetni¢ masg uszczelniajaca.

44 Kolejnos¢ wykonywanych prac

e Wydzielenie placu budowy

e Demontaz opaski wokdt budynku na poziomie gruntu

e Ustawienie rusztowan i zabezpieczen zgodnie ze sztukg budowlang

e Demontaz rur spustowych i rynien wraz z obrébkami i parapetéw zewnetrznych

e Podmurowanie i remont kominéw wraz z dociepleniem i wyprawg elewacyjng

e Wymiana niezbednej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z demontazem zbednych krat

e Demontazi wymiana istniejgcej instalacji odgromowej

e Istniejgce przewody zabezpieczy¢ w rurkach winylowych

e Skucie istniejgcych tynkéw cementowo-wapiennych zewnetrznych w 30% naprawa
oraz cokotow

e Oczyszczenie mechaniczne i zmycie catosci elewacji odpowiednimi srodkami

e Wykonanie niezbednych obrébek tynkarskich i wykonczeniowych

e Ostateczne przygotowanie powierzchni $cian zewnetrznych do wykonania ocieplenia
systemem BSO za pomocg styropianu EPS i XPS

e Wpykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych przy uzyciu ptyt styropianowych
mocowanych na zaprawe klejowg oraz mechanicznie za pomocy kotkédw z
odpowiednimi trzpieniami w iloSci zalecanej przez producenta systemu. Dotem ptyty
styropianowe osadzi¢ na systemowych listwach profilowych.

e Wykonanie docieplenia dachu ptytami z styropapy z pokryciem papa nawierzchniowa

e Wykonanie obrébek blacharskich krawedzi dachu i komindéw

e Wykonanie obrébek blacharskich przy murach i na attykach

e Qcieplenie styropianem grubosci 2, 3 i 5cm osciezy okiennych i drzwiowych, daszkéw
nad wejsciami z zastosowaniem profili katowych z siatkg z widkna szklanego
zabezpieczajgce zfacza izolacji termicznej przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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e Odkopanie cokoty do gtebokosci 50cm ponizej gruntu. Uzupetnienie i naprawa
ewentualnych uszkodzen warstwy zewnetrznej $ciany, oczyszczenie, zatozenie nowej
izolacji przeciwwilgociowej masami dyspersyjnymi asfaltowo-kauczukowymi na
zimno

e Wykonanie ocieplenia cokotu przy uzyciu BSO styropianem XPS zagtebiajgc do 50cm
ponizej poziomu terenu. Ptyty do poziomu gruntu nalezy tylko i wyfacznie przyklejac
do $cian — mocowanie kokami montazowymi powyzej poziomu terenu

e Wykonanie tynkéw typu mozaika na cokole budynku wg ustalonej kolorystyki

e Wymiana pokrycia dachowego daszkéw z papy termozgrzewalnej w raz z utozenie
styropapy gr 5cm.

e Odnowienie opaski wokot budynku poprzez wykonanie nowej z kostki brukowej
koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej

e Montaz nowych rynien i rur spustowych z uwzglednieniem grubosci ocieplenia

e Montaz wszelkich urzgdzen, tablic, oswietlenia itp. na elewacji budynku

e Demontaz rusztowan, siatek i zabezpieczen

e Porzadkowanie otoczenia obiektu i wywdz odpaddw na wysypisko smieci

4.5. Kolorystyka elewacji

Szczegdtowy uktad przedstawiono w czesci rysunkowej Rys nr A09 i A10. Zaprojektowano
tynki Scian zewnetrznych jako systemowej, cienkowarstwowe, akrylowe barwione w masie
zgodnie z zawartg kolorystyka. Sciany cokotowe otynkowaé tynkiem zywicznym tzw. mozaika
wg zatgczonej kolorystyki.

4.6 Uwagi korncowe

Wszystkie wymiary podane w opracowaniu nalezy sprawdzi¢ bezposrednio na budowie,
przed rozpoczeciem prac budowlanych.

W projekcie przyjeto styropian samogasnacy EPS oraz styropian ekstradowany XPS

Wszystkie roboty budowlane i ich odbiory nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, sztuka
budowlana oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.
W trakcie wykonywania robdt budowlanych zachowac przepisy BHP i p.poz.

Podczas prowadzenia robdt temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowywanego
materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5C°

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji powyzszego projektu musza posiadac
aktualne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych dla poszczegdlnych branz. O ile dany zakres prac nie jest ujety
w wyzej wymienionych warunkach, nalezy sci$le stosowac sie do instrukcji technicznych i
technologicznych producenta danego materiatu i systemu.

Wszystkie watpliwosci powstate podczas wykonywania prac budowlanych nalezy
skonsultowac z jednostka projektows.

Opracowat:
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegodlnych obiektéw.

Przewiduje sie prace zwigzane z termomodernizacjg Zespotu Szkolono-Przedszkolnego. W

trakcie realizacji inwestycji wykonywane bedg nastepujgce prace:

- prace przygotowawcze — organizacja placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy
przed osobami nieupowaznionymi,

- roboty demontazowe,

- roboty ociepleniowe,

- wymiana okien,

- roboty remontowe,

- roboty wykonczeniowe,

- uporzagdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robdt
budowlanych) zwigzanych z inwestycja.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dziatce znajduje sie: budynek edukacyjny przeznaczony do termomodernizacji oraz
budynek hali sportowej; przytgcza energii elektrycznej, wodociggowe kanalizacyjne i gazowe.
Dziatka posiada utwardzenie w postaci ciggdw pieszo-jezdnych z kostki betonowej. Teren
dziatki jest ogrodzony. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na obszarze objetym projektowanym zadaniem nie ma elementéw zagospodarowania, ktére

mogaq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
moga wystgpi¢ w czasie wykonywania nastepujacych robot:

- prace na wysokosci,

- upadki przedmiotéw z wysokosci,

- prace zwigzane z transportem materiatu,

- porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi,

- uraz ciafa lub oczu przy recznym cieciu materiatéw.

Inne zagrozenia podczas realizacji robdt budowlanych nie wystepuija.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z przepisami BHP kierownik budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu
pracownikdw kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych. Instruktaz, ktéry odbedzie sie w biurze budowy, powinna poprowadzic¢
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osoba posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Szkolenie powinno

kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robét ktére aktualnie bedg wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zostac przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

* BHP,

* przewidywanych zagrozen,

* zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

* zasad postepowania w czasie prowadzenia robdt niebezpiecznych,

* koniecznos$ci stosowania s$rodkdéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami wypadkéw,

* bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

* planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybkg ewakuacje w
przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz plandéw rozmieszczenia Srodkéw
gasniczych i pierwszej pomocy,

* sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

6. Wskazanie srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i

sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.

* przy wykonywaniu wykopdéw nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia wykopdéw
przewidziane przez przepisy BHP — w postaci szalunkéw, rozpdr, barierek
zabezpieczajacych itp. Prace nalezy wykonywa¢ w sposob uprzednio zaplanowany -
gwarantujacy bezpieczenstwo robot.

* robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg prace
rozbiérkowe, tynkarskie, ciesielskie i dekarskie oraz prace na dachu blisko jego krawedzi.

* Nalezy stosowaé wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci w postaci szelek,
pasow i linek zabezpieczajacych zamocowanych do statych elementéw czy tez barierek
zabezpieczajgcych krawedz dachu. Na rusztowaniach nalezy stosowac siatki
zabezpieczajgce rusztowania, a takze w bezpieczny sposdb transportowaé materiaty oraz
nowe elementy a takze elementy demontowane (np. rozbierane rusztowania). Nalezy
wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla pracujgcych urzadzen typu dzwig.

* Roboty wykonywane przy uzyciu diwigéw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla
dzwigu, a zaktadanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementéw powinien
wykonywaé odpowiednio przygotowany pracownik.

Z uwagi na powyzisze kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W Planie Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy
uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajéw robdét budowlanych oraz
wszelkich innych robdt wynikajgcych z opracowanego przez osobe koordynujgcg budowe
,Projektu organizacji placu budowy” - robét , ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie
projektu budowlanego, a ktére bedg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
trakcie prowadzenia prac.
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. nr
156, poz. 1118, z pdin. zm.) nizej podpisani projektanci o$wiadczajg, ze niniejszy projekt
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKT OPRACOWALI:
FUNKCJA IMIE IANQEZVISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inZ. arch.
PROJEKTANT |Matgorzata SUCHORSKA 41/R-156/tOIA/08 09.2017
Architektura ul. Hubala 6/20
97-400 Betchatow

Wrzesien 2017r.
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Zdjecie 1. Widok na elewacje pétnocng — czes¢ szkolna
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Zdjecie 2. Widok na elewacje potnocna — wejscie gtéwne i czes¢ przedszkolna

o

djecie 3. W}ok na elwace pnocna—ceéépredolna i budynek gospodarczy- ot’rownia
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Zdjecie 4. Elewacja zachodnia — cze$¢ przedszkolna i bud. Gospodarczy




