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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

INWESTOR:  Gmina Drużbice reprezentowana prze Wójt Gminy Drużbice 

ADRES INWESTYCJI: Dz. nr ewid. 64/3, obręb 5 Drużbice, gmina Drużbice 

 

1.1 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja  budynku zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

w Drużbicach w zakresie: ocieplenie przegród zewnętrznych, ocieplenie stropodachu oraz 

częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 

1.2 Podstawa opracowania 

 Umowa z zamawiającym nr 191/2017 z dnia 30.08.2017r  

 Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wykonany 

przez Biuro Projektowo Usługowe „EKO-PLAN” mgr inż. Krzysztof Łudczak 

 Oględziny budynku oraz inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbędnym do 

opracowania dokumentacji projektowej 

 Uwagi zgłoszone prze inwestora i użytkownika obiektu 

 Obowiązujące normy i przepisy budowlane 

1.3 Istniejący stan zagospodarowania działki 

Działka nr ewid. 64/3 zlokalizowana jest w miejscowości Drużbice w obrębie 5 Drużbice.  Na 

działce znajdują się  następujące obiekty: 

 Budynek zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z budynkiem gospodarczym – 

kotłownią na którym projektuje się termomodernizacje 

 Budynek Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem 

 Plac zabaw 

 Tereny zieleni wysokiej i niskiej oraz utwardzenia komunikacyjne 

 Media w postaci: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, energetycznej i 

telekomunikacyjnej  

1.4 Projektowany stan zagospodarowania działki 

Na działce projektuje się termomodernizacje istniejącego budynku Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego wraz z budynkiem gospodarczym – kotłownią. 

W ramach termomodernizacji wykonane zostaną następujące prace: 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkolnego i gospodarczego 

 Ocieplenie stropodachu nad poddaszem użytkowym szkoły 
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 Ocieplenie stropodachu budynku gospodarczego 

 Docieplenie ścian fundamentowych przy cokole 

 Częściowej wymianie stolarki okiennej w budynku szkoły oraz wymianie całej stolarki 

okiennej w budynku gospodarczym  

 Częściowej wymianie stolarki drzwiowej w budynku szkolnym i gospodarczym 

Dodatkowo projektuje się roboty remontowe związane z instalacją odgromową. Przewiduje 

się również wymianę obróbek blacharskich dachu, kominów, orynnowania i rur spustowych, 

naprawa tynków na kominach oraz uzupełnienie opasek odwadniających przy budynku 

Termomodernizacja nie zmienia zagospodarowania terenu działki oraz nie zmienia 

elementów charakterystycznych budynku. Projekt nie przewiduje zmian w istniejącym 

układzie komunikacyjnym oraz ukształtowaniu terenu  

Sposób zasilania w wodę i energie elektryczną, odprowadzenia ścieków sanitarnych i 

deszczowych nie ulega zmianie. 

1.5 Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków 

Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej – nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

1.6 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Teren inwestycji nie znajduje się na terenach wpływów eksploatacji górniczej 

1.7 Ocena oddziaływania na środowisko 

Projektowana termomodernizacja nie wpływa negatywnie na środowisko i otaczający ją 

teren oraz nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia łudzi. Brak emisji zanieczyszczeo 

gazowych. Brak emisji hałasu, wibracji i promieniowania. Brak wpływu na drzewostan i 

glebę . 

1.8 Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Projektowana termomodernizacja nie wpływa na warunki ewakuacyjne z budynku oraz nie 

ingeruje w układ dróg pożarowych. 

1.9 Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce na której się znajduję, nie 

oddziałuje na żadną nieruchomośd sąsiednią stroną postępowania z uwagi na obszar 

oddziaływania obiektu będzie wyłącznie inwestor. Planowana inwestycja nie spowoduje 

ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania działek sąsiednich 

Budynek istniejący – w wyniku projektowanych robót obszar oddziaływania obiektu nie 

zmieni się 
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2. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1 Opis ogólny budynku 

Istniejący budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zlokalizowany jest w m miejscowości 

Drużbice na dz. nr ewid. 64/3, obręb 5 Drużbice w gminie Drużbice. Budynek wybudowany i 

oddany do eksploatacji w 1964 roku. Budynek to obiekt dwukondygnacyjny nie 

podpiwniczony. W roku 2006 od strony południowej budynek połączono łącznikiem z 

wybudowaną Gminną Halą Sportową.  Budynek Szkolno – Przedszkolny wraz z pozostałymi 

obiektami przedstawiono na planie sytuacyjnym (Rys. A01). 

 Fundamenty 

Ławy fundamentowe żelbetowe. Stan fundamentów dobry 

 Ściany zewnętrzne 

Ściany parteru i pietra budynku szkolno – przedszkolnego murowane z cegły ceramicznej 

dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej gr 44cm. Ściany zewnętrzne części budynku 

gospodarczego wykonane z pustaka  żużlobetonowego na zaprawie cementowo-wapiennej 

gr. 42cm. Na ścianach miejscami występują drobne pęknięcia tynków które wymagają 

naprawy, zwłaszcza na części budynku gospodarczego - kotłowni. Stan techniczny ścian 

dobry.  

Współczynnik przenikania ciepła dla istniejących ścian budynku Szkolno – Przedszkolnego 

wynosi U=1,16 (W/m²K) i nie jest zgodny z wymogami obowiązującymi warunków 

technicznych ( przy zakładanej temp. Wewnętrznej ti=16°C – Umax=0,23 W/m2K ). 

Ściany zewnętrzne wymagają docieplenia. 

 Strop nad parterem 

Strop nad parterem prefabrykowany żelbetowy gęstożebrowy. Strop bez ugięd i zarysowao 

– stan techniczny dobry 

 Stropodach i dach 

Stropodachy budynków niewentylowane żelbetowe docieplone styropianem gr. 10cm. Dach 

pokryty papą termozgrzewalną. Stan techniczny stropodachu i dachu dobry nie występują 

rysy lub pęknięcia. Niema także śladów przecieków. Współczynnik przenikania ciepła dla 

istniejącego stropodachu wynosi U=0,24 (W/m²K). Stropodach nad ostatnią kondygnacją 

wymaga docieplenia, tak aby spełniał obowiązujące  warunki techniczne ( przy zakładanej 

temp. Wewnętrznej  ti=16°C – Umax=0,18 W/m2K ). 
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 Stolarka okienna i drzwiowa 

W części dydaktycznej budynku stolarka okienna z PCV w kolorze białym. Stan techniczny 

dobry – przewiduje się wymianę części stolarki okiennej zgodnie z rysunkami elewacyjnymi. 

W części gospodarczej stolarka PCV – przewiduje się całkowitą wymianę stolarki okiennej. 

Stolarka drzwiowa zewnętrza ( wejście główne do budynku oraz do części przedszkolnej od 

zachodu ) aluminiowa ze szkłem antywłamaniowym bezpiecznym. Drzwi do  budynku 

gospodarczego stalowe  

 Tynki zewnętrzne 

Tynki cementowo-wapienne na podłożu ceglanym. Na części dydaktycznej budynku szkolno-

przedszkolnego tynki w dobrym stanie technicznym. Miejscami występują drobne pęknięcia 

wymagające naprawy. Na południowo-zachodnim narożniku budynku części szkolnej przy 

pasie rynnowym widoczne uszkodzenie tynku wymagające naprawy. Na tynkach części 

gospodarczej  budynku występują drobne pęknięcia  wymagające naprawy. Tynki na 

kominach murowanych ponad dachem wymagają naprawy i uzupełnienia. 

Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych elewacji należy bezwzględnie wykonad 

naprawy wszystkich uszkodzeo tynków. 

 Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie cokołów, kominów oraz dachu z blachy powlekanej- do całkowitej 

wymiany. Rynny i rury spustowe z PCV – do całkowitej wymiany 

 Instalacje 

Budynek wyposażony w następujące instalacje: 

- wodociągowa z sieci gminnej 

- kanalizacyjna odprowadzająca ścieki do przydomowej oczyszczalni ścieków 

- ogrzewcza – zasilana kotłem olejowym 

- elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych 

- telekomunikacyjna 

- wentylacyjna grawitacyjna 

- odgromowa 

Instalacja odgromowa wymaga remontu 
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3. EKSPERTYZA TECHNICZNA 

Biorąc pod uwagę faktyczny stan techniczny budynku wraz z oceną podstawowych 
elementów konstrukcyjnych i wykooczeniowych budynku, można stwierdzid co następuje: 
 

 Elementy konstrukcyjne budynku w stanie dobrym. Nie ma żadnych objawów, które 
wskazywałyby na nadmierne ich zniszczenie lub niedopuszczalne obniżenie 
parametrów wytrzymałościowych. Naprawy wymagają tynki na elewacjach i 
kominach. 

 Również w dobrym stanie znajdują się elementy wykooczeniowe oraz instalacje. 
Instalacja odgromowa wymaga remontu. 

 

 Budynek nie spełnia obowiązujących warunków w zakresie ochrony cieplnej. 
Docieplenia wymagają ściany zewnętrzne oraz stropodach części edukacyjnej i 
gospodarczej 

 
Projektowane roboty nie będą miały negatywnego wpływu na istniejący budynek, nie 

spowodują zagrożenia dla bezpieczeostwa konstrukcji. 

Roboty nie spowodują zwiększenia naprężeo na istniejące fundamenty.  

Projektowana inwestycja nie zwiększy obciążeo budynku istniejącego, nie naruszy pracy 

konstrukcji nośnej budynku i stanu podłoża gruntowego. 

Projektowane roboty nie spowodują zagrożeo dla bezpieczeostwa użytkowników tego 

obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz częścią gospodarczą położony w Drużbicach 
na dz nr ewid 64/3, obręb 5 Drużbice kwalifikuje się do termomodernizacji 
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4. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACI 

 
 

INWESTOR:  Gmina Drużbice reprezentowana prze Wójt Gminy Drużbice 

ADRES INWESTYCJI: Dz. nr ewid. 64/3, obręb 5 Drużbice, gmina Drużbice 

 
4.1 Podstawa opracowania 

 Umowa z zamawiającym nr 191/2017 z dnia 30.08.2017r  

 Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wykonany 

przez Biuro Projektowo Usługowe „EKO-PLAN” mgr inż. Krzysztof Łudczak 

 Oględziny budynku oraz inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbędnym do 

opracowania dokumentacji projektowej 

 Uwagi zgłoszone prze inwestora i użytkownika obiektu 

 Obowiązujące normy i przepisy budowlane 

4.2 Przedmiot i zakres  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego mieszczącego się w Drużbicach. 
Projekt nie ingeruje w obecne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i nie zmienia sposobu 
jego użytkowania 
 
W ramach termomodernizacji wykonane zostaną następujące prace: 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkolnego i gospodarczego 

 Ocieplenie stropodachu nad poddaszem użytkowym szkoły 

 Ocieplenie stropodachu budynku gospodarczego 

 Docieplenie ścian fundamentowych przy cokole 

 Częściowej wymianie stolarki okiennej w budynku szkoły oraz wymianie całej stolarki 

okiennej w budynku gospodarczym  

 Częściowej wymianie stolarki drzwiowej w budynku szkolnym i gospodarczym 

Dodatkowo projektuje się roboty remontowe związane z instalacją odgromową. Przewiduje 

się również wymianę obróbek blacharskich dachu, kominów, orynnowania i rur spustowych, 

naprawa tynków na kominach oraz uzupełnienie opasek odwadniających przy budynku 

Termomodernizacja nie zmienia zagospodarowania  terenu działki oraz nie zmienia 

elementów charakterystycznych budynku. Projekt nie przewiduje zmian w istniejącym 

układzie komunikacyjnym oraz ukształtowaniu terenu  

Sposób zasilania w wodę i energie elektryczną, odprowadzenia ścieków sanitarnych i 

deszczowych nie ulega zmianie. 
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4.3 Dane konstrukcyjno –materiałowe 

4.3.1 Ocieplenie ścian fundamentowych 

Rozebrad opaskę betonową od strony północnej budynku oraz kostkę betonową w 
pozostałym zakresie docieplenia ścian fundamentowych. Od strony południowej budynku 
szkoły odkryd ścianę fundamentową do głębokości min 40cm pod poziomem gruntu. 
Powierzchnie murów oczyścid mechanicznie lub ręcznie ( szczotkami drucianymi ) 
ewentualne ubytki uzupełnid, występujące rysy uzupełnid masą żywiczną. Na powierzchnie 
suche i czyste nanieśd dyspersyjną masę asfaltowo kauczukową poprzez trzykrotne 
smarowanie po uprzednim oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków i zagruntowaniu podłoża na 
odsłoniętą głębokośd oraz do wysokości cokołu. 

Ocieplenie ścian fundamentowych wykonad z płyt styrodurowych XPS (polistyren 
ekstradowany) grubości 10cm charakteryzującą się większą odpornością na oddziaływanie 
mechaniczne. Klasa odporności styroduru na ogieo E.  

Płyty mocowad za pomocą kleju poliuretanowego, dodatkowe mocowanie za pomocą 
łączników tylko na powierzchni powyżej gruntu. Wykonad warstwę zbrojącą z zaprawy 
klejowej i zatopid warstwę siatki z włókna szklanego wykooczenie wykonad z tynku 
mozaikowego żywicznego. Ocieplenie ścian fundamentowych mocowad do poziomu cokołu 

Warstwę termiczną należy zabezpieczyd od zewnątrz folia kubełkową stanowiącą warstwę 
drenażową. Folie przyczepid za pomocą gwoździ lub kołków z użyciem plastikowych 
podkładek uszczelniających, górna częśd folii mocowana za pomocą listew systemowych. 
Folie należy układad wytłoczeniami w stronę ściany co zapewnia optymalną przestrzeo 
wentylacyjną między konstrukcją budynku a izolacją. 

Zasypanie wykopu zaleca się wykonad gruntem przepuszczalnym np. piaskami drobnymi 
stopniowo zagęszczad warstwami co 20cm. 

UWAGA: Prace przy wykopach należy prowadzid z należytą starannością, badając czy 
odsłonięcie ścian fundamentowych nie spowoduje niekontrolowanych reakcji konstrukcji 
w postaci rys lub spękao. Prace należy bezwzględnie przerwad jeżeli zachodzi 
prawdopodobieostwo uszkodzenia ścian fundamentowych. Dla bezpieczeostwa 
konstrukcji prace izolacyjne zaleca się prowadzid odcinkowo z zasypaniem odcinków już 
wykonanych. W obrębie istniejących sieci roboty prowadzid sposobem ręcznym i pod 
stałym nadzorem osób posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

4.3.2 Ocieplenie ścian nadziemnych 

 Przygotowanie podłoża 

Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt winny byd przygotowane zgodnie ze specyfikacją. 
Materiały powinny odpowiadad wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz posiadad 
świadectwa jakości. Wszystkie elementy wyposażenia technicznego wchodzące w skład 
elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, instalacja odgromowa, przewody lampy i inne 
elementy powinny zostad zdemontowane, a następnie w miarę konieczności odnowione, 
bądź wymienione na nowe.  
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Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy sprawdzid stan techniczny podłoża, 
które powinno byd suche, nośne i równe. W przypadku stwierdzenia słabej przyczepności 
(słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) warstwy te należy 
usunąd. Nierówności i ubytki należy wcześniej wyrównad zaprawą wyrównawczo murarską. 
Konieczne jest wykonanie próby przyczepności zanim przystąpi się do mocowania płyt 
styropianowych. Próbki styropianu należy przyklejad w różnych miejscach elewacji i po 
wyschnięciu kleju oderwad. Jeżeli rozerwanie nastąpi w grubości styropianu oznacza to, że 
podłoże posiada odpowiednią przyczepnośd. Jeżeli próba zakooczy się niepowodzeniem, tzn. 
przyklejony kawałek styropianu zostanie oderwany wraz z warstwą zewnętrzną elewacji 
powierzchnie należy zagruntowad preparatem głęboko penetrującym. Jeżeli po 
zagruntowaniu podłoże okaże się dalej niestabilne należy uwzględnid dodatkowe mocowanie 
mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża. 

 Mocowanie płyt styropianowych 

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w audycie energetycznym projektuje się wykonanie izolacji 
termicznej w obrębie ścian zewnętrznych budynku z płyt styropianowych EPS 70-038 gr 
16cm. Montaż płyt styropianowych należy zacząd od zamontowania listwy startowej w 
dolnej części. Listwa startowa z metalu nierdzewnego powinna mied szerokośd 3 mm większą 
od płyty styropianowej. Należy ją mocowad w poziomie i w płaszczyźnie w odstępach ok. 30 
cm przy pomocy wbijanych łączników. Należy bezwzględnie mocowad kooce listwy. Listwy 
łączyd przy pomocy plastikowych złączek, a w narożach budynku mocowad listwy narożne. 
Styropian należy przyklejad do podłoża przy pomocy kleju, którego specyfikacje są zgodne z 
przyjętym dociepleniem systemowym. Klej należy nakładad tzw. metodą punktowo - 
krawędziową, ilośd kleju powinna byd każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do 
podłoża powinien on pokryd min. 60 % powierzchni (jeśli podłoże nie jest wystarczająco 
spójne może zajśd potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych 
kołków mocujących) Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyd do ściany w 
wybranym miejscu i docisnąd (dobid) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających 
powinny do siebie szczelnie przylegad, a masa klejąca nie powinna między nie wnikad 
(wnikanie masy klejącej pomiędzy płyty powoduje powstawanie mostków termicznych, 
których należy bezwzględnie unikad). Płyty należy układad mijankowo zarówno na 
powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubośd warstwy klejowo powietrznej może przy 
większych wklęsłościach podłoża wynosid do 25  30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 
60 % przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich niwelowanie 
poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości. 

Należy wykonad dodatkowe mocowanie docieplenia (w miejscach o wątpliwej przyczepności 
podłoża, lub w miejscach szczególnie trudnych) przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z 
tworzywa sztucznego w ilości 4 szt/m2. Dyble osadzid, opierając talerzyki o powierzchnię 
ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijad lub wkręcad trzpienie do oporu. Prawidłowo 
osadzone dyble nie powinny wystawad żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad 
powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie 
struktury styropianu. Dodatkowe mocowanie można wykonad po upływie 24 godzin od 
przyklejenia płyt. Głębokośd zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna 
wynosid min. 5 cm. Dodatkowo należy wykonad uszczelnienia styków styropianu ze stolarką, 
ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz 
listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki. 
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 Montaż siatki zbrojącej 

Siatka zbrojąca może zostad wykonana nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia 
płyty. Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm 
grubości gładź z kleju systemowego, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do 
tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Nałożony klej zachowuje 
odpowiednią plastycznośd przez około 1030 minut w zależności od temperatury i wilgotności 
względnej powietrza. Dlatego należy unikad pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i 
silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopid i zaszpachlowad na gładko siatkę 
zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układad pionowo lub poziomo z zakładem szerokości 
min. 5 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywad się ze spoinami między płytami 
styropianowymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie należy pozostawiad, nawet 
miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, można przystąpid do wykonywania podkładu 
tynkarskiego. Strefy budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne (ściany 
parteru do wysokości 2 m powyżej terenu oraz ściany przy tarasach i balkonach), powinny 
byd wzmocnione dodatkową warstwą siatki pancernej.. Na narożnikach budynku siatka 
powinna byd wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej strony. Przed zatopieniem siatki, na 
wszystkich narożnikach wypukłych budynku oraz na narożnikach ościeży drzwi należy wkleid 
aluminiowe listwy narożne. Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny byd 
wykonywane przy stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do + 2 
5°C na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią operację słooca i wiatru. 
Nie wolno wykonywad warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio 
rozwieszonej na ociepleniu siatki. 

 Wykonanie podkładu tynkarskiego 

Pod tynki cienkowarstwowe należy wykonad podkład masy tynkarskiej. Podkład należy 
stosowad bez rozcieoczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładad w jednej 
warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od 
warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. 

 Wykonanie warstwy tynkarskiej ( zgodnie z kolorystyką zawartą w części graficznej) 

Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przystąpid do nakładania tynku 
akrylowego typu „baranek” barwionego w masie. 
Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni elewacji prowadzid w sposób ciągły 
aby uniknąd nierówności struktury i barwy tynku. Przy zbyt dużych powierzchniach należy 
wprowadzid architektoniczny podział na mniejsze fragmenty. Należy zwrócid uwagę na 
zachowanie stałego kąta zacierania. 
Cokoły budynku ( zgodnie z kolorystyką) – wyprawa z tynku mozaikowego na bazie żywic  
 
Przy elewacyjnych ściśle przestrzegad instrukcji montażu zgodnie z technologią wybranego 
producenta, całośd robót elewacyjnych wykonad kompleksowo w jednym systemie. 
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4.3.3 Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych 
 
Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy zastosowad płyty styropiany EPS 70-032 
o grubości 2cm i lub 3cm. Narożniki wzmocnid narożnymi perforowanym profilem 
aluminiowym z siatką z włókna szklanego. Miejsce styku ocieplenia z ościeżnicą okna lub 
drzwi należy zabezpieczyd i uszczelnid stosowaną masą wypełniającą np. na bazie silikonu lub 
akrylu. 
 
4.3.4 Ocieplenie stropodachu nad budynkiem szkoły i przedszkola 

Z uwagi na zmianę współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych ( zmiana 
od 01.01.2017r  - Warunki techniczne jakimi powinny odpowiadad budynki i ich 
usytuowanie) projektuje się docieplenie stropodachu budynku szkoły i części gospodarczej w 
systemie z termoizolacyjnych płyt ze styropapy gr 10cm. EPS 100-038 

 Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod układanie płyt styropapy powinno byd czyste suche oraz zagruntowane 
emulsyjną masą asfaltową. Przed przystąpieniem do układania płyt ze styropapy należy 
dokonad oceny stanu istniejącego pokrycia z papy. Wszelkiego rodzaju odspojenia i pęcherze 
należy naciąd wywinąd i osuszyd. Następnie miejsce naprawy zgrzewa się lub podkleja 
paskiem asfaltowym. Zgrubienia i fałdy wymagają ścięcia i wyrównania ich do pozostałej 
płaszczyzny dachu. Uszkodzenia o większych rozmiarach wycina się i pokrywa nową papą. 

 Układanie płyt warstwowych ze styropapy 

Mocowanie płyt ze styropapy należy wykonywad poprze zastosowanie odpowiedniego kleju 
bitumicznego oraz za pomocą specjalnych łączników mechanicznych. Należy upewnid się czy 
klej nie zawiera rozpuszczalników organicznych, czyli związków szkodliwych dla styropianów. 
 Termoizolacyjne płyty ze styropapy maja około 5cm zakłady papy wystające po jednej 
stronie długości i po jednej szerokości. Materiał układa  się w ten sposób, by poszczególne 
jego elementy dobrze do siebie przylegały ( płyty należy solidnie do siebie dociskad ). 
Wystający zakład papy wywijamy na koleją płytę co zapewnia szczelnośd izolacji. Po 
zamocowaniu płyt w sposób opisany powyżej można przystępowad do układania 
ostatecznego ( wierzchniego ) pokrycia dachu papą nawierzchniową.  
 
4.3.5 Obróbki blacharskie 
 
W ramach inwestycji planuje się wymianę wszystkich obróbek blacharskich występujących 
na elewacjach. Parapety elewacyjne wykonad z blachy  stalowej powlekanej w kolorze 
ciemnym szarym obróbki gzymsów, attyk i pasów okapowych i podrynnowych stosowad 
blachy stalowe ocynkowane o gr 0,55mm 
Orynnowanie i rury spustowe należy wymienid na nowe systemowe stalowe powlekane  
zachowaniem dotychczasowych średnic, zastosowad nowe mocowania z odpowiednim 
dystansem do lica ściany biorąc pod uwagę wykonanie warstwy docieplenia. 
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4.3.6 Instalacja odgromowa 
 
Budynek posiada instalacje odgromową na dachu która przed robotami remontowymi należy 
zdemontowad. Przed wykonaniem ocieplenia , odtworzyd instalacje odgromową z 
zastosowaniem nowym materiałów . Zwody poziome niskie wykonad z drutu stal-
ocynkowane o śr. 8mm. 
Zwody poziome niskie umieścid w rurkach winidurowych prowadzonych pod warstwą izolacji 
termicznej. Na budynku należy zamieścid puszki kontrolne, w ilości odpowiadających liczbie 
zwodów pionowych. Przeprowadzid pomiary instalacji przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje. 
 
4.3.7   Opaski wokół budynku 
 
W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje się wymianę opasek, opasko chodników  
wokół budynku ( spadek opaski od budynku w kierunku trawników 1% ) 
Opaski wykonad z kostki brukowej niefazowanej w kolorze szarym o grubości 6cm na 
podsypce cementowo – piaskowej. 
Opaska ograniczona obrzeżem betonowym 100 x 20 x 6cm na podsypce stabilizowanej 
cementem. Odbudowa opasek i chodników z zachowaniem istniejących wysokości oraz w 
nawiązaniu do istniejącego terenu 
 
4.3.8 Remont kominów ponad dachem 
 
Ponad połacią dachową kominy należy nadmurowad o grubośd ocieplenia stropodachu z 
cegły ceramicznej pełnej MPa15 – z ułożeniem tynków zewnętrznych oraz uzupełnid tynki 
odpadające i spękane – kominy wykaoczad czapkami kominowymi, beton c 16/20 z 
wyprofilowaniem spadków, pokrycie czapek z papy termo zgrzewalnej. Kominy należy 
ocieplid styropianem EPS gr. 5cm (λ=0.032w/mK) i pokryd wyprawą tynkarską o parametrach 
odpowiadających materiałom użytych do ocieplenia ścian zewnętrznych.. Zachowad 
drożnośd i ilośd przewodów kominowych minimalna wysokośd kominów ponad poład dachu 
60cm. na wylotach przewodów wentylacyjnych zamontowad kratki wentylacyjne. 
 
4.3.9 Remont Daszków płytowych żelbetowych 
 
Daszki istniejące żelbetowe należy wyremontowad. Starą powłokę malarską usunąd, 
naprawid miejscowo istniejące tynki, usunąd stare pokrycie papowe wraz z orynnowaniem i 
obróbkami blacharskimi. 
Położyd nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia gr 5,2mm na osnowie z 
włókniny poliestrowej modyfikowana SBS oraz zamontowad nowe obróbki blacharskie z 
blachy powlekanej w kolorze ciemnym szarym o grubości 0,55mm, płytę betonową daszku 
od spodu i z boku zagruntowad, okleid styropianem EPS 70-032 o grubości 5cm, powierzchnie 
boczną i od spodu wykooczyd zaprawą klejową z zazbrojoną siatka z włókna szklanego, 
wyprawa z tynku akrylowego barwionego w kolorze elewacji, narożniki i krawędzie 
wzmocnid profilami aluminiowymi. Powierzchnie od góry ocieplid warstwą styropapy EPS 
100-038 o grubości 5cm wraz z pokryciem z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia. 
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4.3.10 Wymiana stolarki okiennej  
Przed przystąpieniem do prac związanych z ociepleniem, należy zdemontowad okna 
przewidziane do wymiany wg. Rys. nr A017 Wykaz stolarki okiennej. W miejsca po 
zdemontowanych oknach zamontowad nowe okna z PCV (o współczynniku przenikania max. 
U=0,9W/m2K) wyposażone w nawiewniki higrosterowane o wymiarach równych wymiarom 
okien istniejących. Dokładne wymiary stolarki pobrad na budowie. Okna powinny byd 
ustawione na drewnianych klockach dystansowych, dokładnie wypoziomowad i ustawione w 
pionie. Po wykonaniu uszczelnienia okien, klocki należy usunąd a puste miejsca wypełnid 
masą uszczelniającą. 
 
4.3.11 Wymiana stolarki drzwiowej 
Przed przystąpieniem do prac związanych z ociepleniem, należy zdemontowad drzwi 
przewidziane do wymiany wg. Rys. nr A017 Zestawienie stolarki drzwiowej. W miejsca po 
zdemontowanych drzwiach zamontowad nowe drzwi z PCV, aluminium oraz metalowe (o 
współczynniku przenikania max. U=1,3W/m2K) zgodnie z wykazem stolarki drzwiowej o 
wymiarach równych wymiarom drzwi istniejących. Dokładne wymiary stolarki pobrad na 
budowie. Drzwi powinny byd ustawione na drewnianych klockach dystansowych, dokładnie 
wypoziomowad i ustawione w pionie. Po wykonaniu uszczelnienia drzwi, klocki należy 
usunąd a puste miejsca wypełnid masą uszczelniającą. 
 
4.4 Kolejnośd wykonywanych prac 

 Wydzielenie placu budowy 

 Demontaż opaski wokół budynku na poziomie gruntu 

 Ustawienie rusztowao i zabezpieczeo zgodnie ze sztuką budowlaną 

 Demontaż rur spustowych i rynien wraz z obróbkami i parapetów zewnętrznych 

 Podmurowanie i remont kominów wraz z dociepleniem i wyprawą elewacyjną 

 Wymiana niezbędnej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z demontażem zbędnych krat 

 Demontaż i wymiana istniejącej instalacji odgromowej 

 Istniejące przewody zabezpieczyd w rurkach winylowych 

 Skucie istniejących tynków cementowo-wapiennych zewnętrznych w 30% naprawa 
oraz cokołów 

 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie całości elewacji odpowiednimi środkami 

 Wykonanie niezbędnych obróbek tynkarskich i wykooczeniowych 

 Ostateczne przygotowanie powierzchni ścian zewnętrznych do wykonania ocieplenia 
systemem BSO za pomocą styropianu EPS i XPS 

 Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych przy użyciu płyt styropianowych 
mocowanych na zaprawę klejową oraz mechanicznie za pomocą kołków z 
odpowiednimi trzpieniami w ilości zalecanej przez producenta systemu. Dołem płyty 
styropianowe osadzid na systemowych listwach profilowych. 

 Wykonanie docieplenia dachu płytami z styropapy z pokryciem papa nawierzchniowa 

 Wykonanie obróbek blacharskich krawędzi dachu i kominów 

 Wykonanie obróbek blacharskich przy murach i na attykach  

 Ocieplenie styropianem grubości 2, 3 i 5cm ościeży okiennych i drzwiowych, daszków 
nad wejściami z zastosowaniem profili kątowych z siatką z włókna szklanego 
zabezpieczające złącza izolacji termicznej przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
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 Odkopanie cokoły do głębokości 50cm poniżej gruntu. Uzupełnienie i naprawa 
ewentualnych uszkodzeo warstwy zewnętrznej ściany, oczyszczenie, założenie nowej 
izolacji przeciwwilgociowej masami dyspersyjnymi asfaltowo-kauczukowymi na 
zimno 

 Wykonanie ocieplenia cokołu przy użyciu BSO styropianem XPS zagłębiając do 50cm 
poniżej poziomu terenu. Płyty do poziomu gruntu należy tylko i wyłącznie przyklejad 
do ścian – mocowanie kokami montażowymi powyżej poziomu terenu 

 Wykonanie tynków typu mozaika na cokole budynku wg ustalonej kolorystyki 

 Wymiana pokrycia dachowego daszków z papy termozgrzewalnej w raz z ułożenie 
styropapy gr 5cm. 

 Odnowienie opaski wokół budynku poprzez wykonanie nowej z kostki brukowej 
koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 

 Montaż nowych rynien i rur spustowych z uwzględnieniem grubości ocieplenia 

 Montaż wszelkich urządzeo, tablic, oświetlenia itp. na elewacji budynku 

 Demontaż rusztowao, siatek i zabezpieczeo 

 Porządkowanie otoczenia obiektu i wywóz odpadów na wysypisko śmieci 
 

4.5. Kolorystyka elewacji 

Szczegółowy układ przedstawiono w części rysunkowej Rys nr A09 i A10. Zaprojektowano 
tynki ścian zewnętrznych jako systemowej, cienkowarstwowe, akrylowe barwione w masie 
zgodnie z zawartą kolorystyką. Ściany cokołowe otynkowad tynkiem żywicznym tzw. mozaika 
wg załączonej kolorystyki. 

4.6 Uwagi koocowe 

Wszystkie wymiary podane w opracowaniu należy sprawdzid bezpośrednio na budowie, 

przed rozpoczęciem prac budowlanych. 

W projekcie przyjęto styropian samogasnący EPS oraz styropian ekstradowany XPS 

Wszystkie roboty budowlane i ich odbiory należy wykonad zgodnie z projektem, sztuką 

budowlana oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 

W trakcie wykonywania robót budowlanych zachowad przepisy BHP i p.poz.  

Podczas prowadzenia robót temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i wbudowywanego 

materiału nie może byd niższa niż +5C° 

Wszystkie materiały budowlane użyte do realizacji powyższego projektu musza posiadad 

aktualne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie  

Wszystkie prace należy wykonywad zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych dla poszczególnych branż. O ile dany zakres prac nie jest ujęty 

w wyżej wymienionych warunkach, należy ściśle stosowad się do instrukcji technicznych i 

technologicznych producenta danego materiału i systemu. 

Wszystkie wątpliwości powstałe podczas wykonywania prac budowlanych należy 

skonsultowad z jednostką projektową. 

 

      Opracował: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
(Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie 

informacji dotyczącej Bezpieczeostwa i Ochrony Zdrowia – Dz.U. Z dnia 10 lipca 2003 r.) 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejnośd realizacji 
poszczególnych obiektów. 
Przewiduje się pracę związane z termomodernizacją Zespołu Szkolono-Przedszkolnego. W 
trakcie realizacji inwestycji wykonywane będą następujące prace: 
- prace przygotowawcze – organizacja placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy 

przed osobami nieupoważnionymi, 
- roboty demontażowe, 
- roboty ociepleniowe, 
- wymiana okien,  
- roboty remontowe, 
- roboty wykooczeniowe, 
- uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót 

budowlanych) związanych z inwestycją. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na działce znajduje się: budynek edukacyjny przeznaczony do termomodernizacji oraz 
budynek hali sportowej; przyłącza energii elektrycznej, wodociągowe kanalizacyjne i gazowe. 
Działka posiada utwardzenie w postaci ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej. Teren 
działki jest ogrodzony. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzad 
zagrożenie bezpieczeostwa i zdrowia ludzi. 
Na obszarze objętym projektowanym zadaniem nie ma elementów zagospodarowania, które 

mogą stwarzad zagrożenie bezpieczeostwa i zdrowia ludzi. 

 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeo występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeo oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
 
Na obszarze objętym projektowanym zadaniem zagrożenia dla bezpieczeostwa i zdrowia 

mogą wystąpid w czasie wykonywania następujących robót: 

- prace na wysokości, 
- upadki przedmiotów z wysokości, 
- prace związane z transportem materiału, 
- porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi, 
- uraz ciała lub oczu przy ręcznym cięciu materiałów. 
Inne zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych nie występują. 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Zgodnie z przepisami BHP kierownik budowy ma obowiązek przeprowadzenia instruktażu 
pracowników każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych.  Instruktaż, który odbędzie się w biurze budowy, powinna poprowadzid 
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osoba posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  Szkolenie powinno 
każdorazowo dotyczyd specyfiki robót które aktualnie będą wykonywane na budowie. 
Pracownicy powinni zostad przeszkoleni i poinformowani w zakresie: 
• BHP, 
• przewidywanych zagrożeo, 
• zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
• zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych, 
• konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 

skutkami wypadków, 
• bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 

tym celu osoby, 
• planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają szybką ewakuację w 

przypadku awarii, pożaru lub innych zagrożeo, oraz planów rozmieszczenia środków 
gaśniczych i pierwszej pomocy, 

• sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy. 
•  
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeostwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeo. 
 
• przy wykonywaniu wykopów należy stosowad wszelkie zabezpieczenia wykopów 

przewidziane przez przepisy BHP – w postaci szalunków, rozpór, barierek 
zabezpieczających itp. Prace należy wykonywad w sposób uprzednio zaplanowany - 
gwarantujący bezpieczeostwo robót. 

• robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości są prace 
rozbiórkowe, tynkarskie, ciesielskie i dekarskie oraz prace na dachu blisko jego krawędzi.       

• Należy stosowad wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w postaci szelek, 
pasów i linek zabezpieczających zamocowanych do stałych elementów czy też barierek 
zabezpieczających krawędź dachu. Na rusztowaniach należy stosowad siatki 
zabezpieczające rusztowania, a także w bezpieczny sposób transportowad materiały oraz 
nowe elementy a także elementy demontowane (np. rozbierane rusztowania). Należy 
wyznaczyd strefy zagrożenia dla pracujących urządzeo typu dźwig. 

• Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów -  należy wyznaczyd strefy zagrożenia dla 
dźwigu, a zakładanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementów powinien 
wykonywad odpowiednio przygotowany pracownik. 
 

Z uwagi na powyższe kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu 
Bezpieczeostwa i Ochrony Zdrowia. 
W Planie Bezpieczeostwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, należy 
uwzględnid zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót budowlanych oraz 
wszelkich innych robót wynikających z opracowanego przez osobę koordynującą budowę 
„Projektu organizacji placu budowy” - robót , których nie można określid na obecnym etapie 
projektu budowlanego, a które będą stwarzad zagrożenie bezpieczeostwa i zdrowia ludzi w 
trakcie prowadzenia prac. 
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Oświadczenie 
 
 

Zgodnie z  art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 
156, poz. 1118, z późn. zm.) niżej podpisani projektanci oświadczają, że niniejszy projekt  
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy  technicznej. 
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Zdjęcie 1. Widok na elewacje północną – częśd szkolna 
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Zdjęcie 2. Widok na elewacje północna – wejście główne i częśd przedszkolna 

 
Zdjęcie 3. Widok na elewacje północną–częśd przedszkolna i budynek gospodarczy- kotłownia 
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Zdjęcie 4. Elewacja zachodnia – częśd przedszkolna i bud. Gospodarczy 

 
Zdjęcie 5. Elewacja południowa – częśd szkolna z łącznikiem 

 

 
Zdjęcie 6. Elewacja południowa – częśd szkolna, przedszkolna i gospodarcza 

 
 


