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SST 00. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie termomodernizacji budynku
zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Druzbicach, dziatka nr 64/3, obreb 5 Druzbice, gmina
Druzbice. W ramach termomodernizacji wykonane zostanie ocieplenie przegréd zewnetrznych,

ocieplenie stropodachu oraz cze$ciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

Wymagania ogélne zawarte w SST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowac w
powiazaniu z wymienionymi nizej szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST :

SST-00 SPECYFIKACJA OGOLNA

ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM TERMOMODERNIZAC)I BUDYNKU ZASPOtU SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNEGO W DRUZBICACH:

SST-01 OCIEPLENIE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU w tym:

- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku szkolnego i gospodarczego

- ocieplenie stropodachu nad poddaszem uzytkowym szkoty

- ocieplenie stropodachu budynku gospodarczego

- docieplenie $cian fundamentowych przy cokole

SST-02 WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

SST-03 STOLARKA BUDOWLANA

SST-04 OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo uizyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST s3 zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Opis zadania inwestycyjnego
Inwestycja obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku zespotu Szkolno — Przedszkolnego
w Druzbicach, dziatka nr 64/3, obreb 5 Druzbice, gmina Druzbice.

1.4.1. Lokalizacja
Druzbice, dziatka nr ewidencyjny 64/3, obreb 5 Druzbice, gm. Druzbice



1.5. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i
majace na celu realizacje inwestycji:

Ogdlny zakres robét do wykonania w ramach niniejszego przedsiewziecia sktada sie z:

- Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku szkolnego i gospodarczego

- Ocieplenie stropodachu nad poddaszem uzytkowym szkoty

- Ocieplenie stropodachu budynku gospodarczego

- Docieplenie $cian fundamentowych przy cokole

- Czeéciowej wymianie stolarki okiennej w budynku szkoty oraz wymianie catej stolarki okiennej
w budynku gospodarczym

1.6. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego
1.6.1. Projekt budowlany

1.6.2. Audyt energetyczny

1.6.3. Przedmiar robot

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (B), specyfikacja techniczng (SST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, SST i
ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robdt
Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robot,
dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany

przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuiyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie, przez
caly czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od
wezwania, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zgodnosc robét z PB i SST



Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechania) stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng czescia umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i SST. Dane okreslone
w PB i w SST uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub SST i wptynie to na
zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny byc
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 4

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na
budowie (kierownik, budowy, kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy Projekt wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektryczne;.
Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow
poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

2.2. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustaler prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktdre sa w jakichkolwiek sposéb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania



opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciagty
powinien informowa¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne
odnosne dokumenty.

Jeéli nie dotrzymanie w/w wymagarn spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatai ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzer lub
ucigzliwoéci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
$rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegélny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowa¢ zniszczeri w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedbann w czasie
realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie wolno stosowaé materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.



Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmieéci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace poiarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.
Bezpieczeristwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych b h p. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kosztorysowej.

2.3. Ogblne wymagania dotyczace Wykonawcy Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, Szczegdétowa Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowigzkéw Wykonawcy Robdt nalezy przed przystapieniem do robdt opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawia sie zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z projektem,

specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

2.3.1. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét

1. Kierownik budowy musi posiadaé¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem lzby Inzynieréw Budownictwa.

2. Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.
3.1. Materiaty - akceptowanie uzytych materiatéw
Materiaty wykorzystywane do realizacji robdt objetych niniejsza specyfikacja musza spetniac

wymogi odnosénych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa badania jakosci
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie jednego materiatu z danego #rédfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego Zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego irédta w sposéb ciagly spefniajg wymagania SST w czasie
prowadzenia robdét.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta s3 niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykoriczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych witasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploataciji.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Whbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko liczac sig z tym, ze roboty nie zostang przyjgte i nie beda zaptacone.
Inspekcja wytwérni materiatéw i elementéow

Wytwornie materiatéw i elementow, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami SST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspétprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sig proces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do whudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiaéciwoéci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatéw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiafu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.



Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robot
dopfowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2.|Sprzet
WyKonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nieKorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie

rob¢t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i SST.

W przypadku braku ustalern w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢
uzgddnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Spriet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymany w dobrym
starfie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie
jest[to wymagane przepisami.

Jezdli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jega akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byc péiniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jedmostkowej robét do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
poJlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
na niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wiasciwosci przewozonych

wp
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na bieiaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

YMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1} Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z PB, wymaganiami SST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw konstrukeji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi
przgz Inspektora nadzoru inwestorskiego.




4.2,
Dec
opa
Ins

Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

jzje Inspektora dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
te na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, SST, PN, innych normach i instrukcjach.
ktor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow

dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod

groZbg zatrzymania robét.

4.3.|Kontrola jakosci robét.

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robét

WyKonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapeéwni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST i normach koniecznych, do wykonania
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t zgodnie z PB.

2. Badania i pomiary

ystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

d przystapieniem do pomiaréw lub badar. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
aju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
onawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Wyniki
chowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru.

8. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

d wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawcg, Inspektor moze dopusci¢ do
ia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
anymi w SST.

rzypadku materiatéw, dla ktorych atesty sy wymagane przez SST, kazda partia materiatu
arczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
jukty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
zeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
arczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym

Czas
Ates
Zad«

ie.
ity i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
anie.




4.3.4. Dokumenty budowy

Dzig
Wyl
na\
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nnik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
onawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
Vykonawcy.

sy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
u bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdly zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
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bnata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

sy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
n po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
aczone  kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz

Ins;lektora.

ziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

Le przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,
Le przyjecia placu budowy,

te rozpoczecia robdt,

sodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,

_pr

zebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

- UW
-da

agi i polecenia Inspektora,
[y wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i

kon

rowych odbiorow robot,

- wyljasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- st
08ra
wyn
-da
- inr

an pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
niczeniom lub

naganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

he dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

e istotne informacje o przebiegu robét.

Pro
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ozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
ktorowi Nadzoru do akceptaciji.

yzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
adnieniem stanowiska ich przyjecia.

s projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Wykonawce do
sunkowania sie do jego tresci.




Dokumenty laboratoryjne

Atedqty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan
sporizadzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty Budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie takze:

- protokot przekazania placu budowy,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajace utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokpmenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagihiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

4.4./0dbiér robét.

4.4.1. Rodzaje odbioréw

Robpty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robot zanikajacych,

- odbiorowi czesciowemu, elementéw robdt,

- odbiorowi korncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.4.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbjor robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykpnywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbjoru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesci robot zgtasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru.

4.4.3. Odbiodr czesciowy
Odbjér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbjoru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.




4.5.48. Odbior ostateczny (koricowy)

OdJi‘ér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich |ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Inspektora Nadzoru.

Os'jZniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
koldudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
iu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
WyKonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skfadzie powofanej komisji kolaudacyjnej.

rzypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
isja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

rzypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegélnych
asoftymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub SST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo os6b i mienia, komisja
dokéona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagarn
przyjetych w umowie.

4.4.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do bdbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajgcy:

- PB|powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopie.

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.




- Protokoty odbioru roboét zanikajgcych.
- Odwiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inn

e dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedy gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

pon

wny termin tego odbioru.

Wsazystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg

wz
w i€

u ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru
rminie ustalonym przez komisje.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

5.1.

Normy

Podstawowe normy lub ich Zrddta , dotyczace wykonania poszczegdlnych asortymentow robot,
podano na koricu kazdego rozdziatu SST.
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1.3.

-01 OCIEPLENIE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

STEP

iniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét

owlanych zwigzanych z wykonaniem termomodernizacji $cian budynku,

yfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

D0000-0 Roboty w zakresie izolacji budowlanych
P0000-6 Roboty izolacyjne.

21000-3 Izolacja cieplna

Zakres roboét objetych SST

ryfikacja obejmuje wykonanie robét ,zwigzanych z termomodernizacjg budynku, zgodnie z
Lmentacja projektowg. W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie:

eplenie $cian zewnetrznych budynku szkolnego i gospodarczego

eplenie stropodachu nad poddaszem uzytkowym szkoty

eplenie stropodachu budynku gospodarczego

cieplenie $cian fundamentowych przy cokole

Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w SST 00. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Wyl

tonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2.1.
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ATERIALY

rialy uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
pwiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
inkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét
pwlanych, nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
nicznym i rysunkami.

Piyty styropianowe fundamentdéw:

plenie scian fundamentowych wykonac¢ z ptyt styrodurowych XPS (polistyren ekstradowany)
yosci 10cm charakteryzujgca sie wiekszg odpornoscig na oddziatywanie mechaniczne. Klasa
prnosci styroduru na ogien E.

¥ mocowac za pomoca kleju poliuretanowego, dodatkowe mocowanie za pomoca facznikow
b na powierzchni powyzej gruntu. Wykonaé¢ warstwe zbrojgcg z zaprawy klejowej i zatopic




warstwe siatki z wiékna szklanego wykoriczenie wykona¢ z tynku mozaikowego zywicznego.

Ocie

2.2.

plenie $cian fundamentowych mocowac do poziomu cokotu

Ptyty styropianowe $cian:

Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej w obrebie $cian zewnetrznych budynku z piyt

styr

ppianowych EPS 70-038 gr 16cm. Montaz ptyt styropianowych nalezy zacza¢ od

zamontowania listwy startowej w dolnej czedci. Listwa startowa z metalu nierdzewnego

pow
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inna mie¢ szeroko$¢ 3 mm wiekszg od ptyty styropianowej. Nalezy jg mocowac w poziomie i
aszczyinie w odstepach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych tacznikéw. Nalezy bezwzglednie
owac korice listwy. Listwy taczy¢ przy pomocy plastikowych ztaczek, a w narozach budynku
owacé listwy narozne. Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju, ktérego
yfikacje s zgodne z przyjetym dociepleniem systemowym. Klej nalezy naktadaé tzw.
odg punktowo - krawedziows, ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po
Snieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60 % powierzchni (jesli podtoze nie jest
farczajgco spojne moze zaj$¢ potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub zastosowania
atkowych kotkéw miocujgcych) Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do
ny w wybranym miejscu i docisngé¢ (dobic) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych
inny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejaca nie powinna migdzy nie wnikac¢ (wnikanie
v klejacej pomiedzy ptyty powoduje powstawanie mostkéw termicznych, ktérych nalezy
vzglednie unikaé). Ptyty nalezy uktadaé¢ mijankowo zaréwno na powierzchni Scian jak i na
znikach. Grubo$é warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza

wynosi¢ do 25 30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60 % przyklejonej powierzchni

nett
tega
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0. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych
miejscach styropianu o réznej grubosci.

zy wykona¢ dodatkowe mocowanie docieplenia (w miejscach o watpliwej przyczepnosci
oza, lub w miejscach szczegdlnie trudnych) przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z
rzywa sztucznego w ilosci 4 szt/m2. Dyble osadzi¢, opierajac talerzyki o powierzchnie
plenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkreca¢ trzpienie do oporu. Prawidfowo
zone dyble nie powinny wystawaé¢ zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad

po

ierzchnie a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie

struktury styropianu. Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24 godzin od

prz

lejenia ptyt. Gtebokos¢ zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna

wynpsi¢ min. 5 cm. Dodatkowo nalezy wykonaé uszczelnienia stykow styropianu ze stolarka,

Slus
lub {

arka i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz listwy
znura dylatacyjnego z pianki.




2.3,

Siatki zbrojace:

Siatka zbrojaca moze zosta¢ wykonana nie wczeéniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyty.
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci

glac
ates
plas
po

z z kleju systemowego, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu
towana siatka zbrojgca z widkien szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednia
tyczno$¢ przez okoto 1030 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej
ietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W

tak |naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojgcg. Poszczegdine
pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5 cm. Zaktady siatki nie

moga pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Minimalne otulenie siatki
wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawia¢, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna
przystapi¢ do wykonywania podkfadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegdlnie narazone na

uszkodzenia mechaniczne (Sciany parteru do wysokosci 2 m powyzej terenu oraz Sciany przy

tar
nar
Prze

ach i balkonach), powinny by¢ wzmocnione dodatkowg warstwa siatki pancernej. Na
znikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony.
d zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach

os’ciEiy drzwi nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy
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2.4.
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jonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze

zenia od +5° do + 2 5°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje storica
*tru.
wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio

Vieszonej na ociepleniu siatki.

Wykonanie podktadu tynkarskiego:

tynki cienkowarstwowe nalezy wykonac podkiad masy tynkarskiej. Podktad nalezy stosowac
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy
ocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych
hosi od 4 do 6 godzin.

2.4.JWykonanie warstwy tynkarskiej:

Po

wyschnieciu podkiadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, przystgpi¢ do naktadania tynku

akrylowego typu ,baranek” barwionego w masie.

Prac
unik
wpr
zach

e tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposdb ciggty aby
ng¢ nierownosci struktury i barwy tynku. Przy zbyt duzych powierzchniach nalezy
pwadzi¢ architektoniczny podziat na mniejsze fragmenty. Naleizy zwrdéci¢ uwage na
owanie statego kata zacierania.




3. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

3.1./0godlne warunki wykonania robét ocieplenia scian budynku

— Otieplenie scian metoda " bezspoinowg " powinno by¢ wykonywane scisle wedtug wytycznych
szcZegotowych - wytgcznie przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze.

— Roboty dociepleniowe wykona¢ nalezy wedtug wytycznych okreslonych w swiadectwie
dopuszczenia ITB nr 334/02. Budynek przeznaczony do ocieplenia $cian zewnetrznych powinien
by¢|nalezycie przygotowany do wykonania robot. Dotyczy to zardwno podtoza tj. powierzchni
zewinetrznej $cian jak i otoczenia budynku.

— Roboty ociepleniowe prowadzi¢ nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze
powietrza nie nizszej niz + 5 ° C i nie wyzszej niz + 25 ° C. Takie warunki temperatury powinny
panpwac przez co najmniej — 24 godziny przed rozpoczeciem roboét. Zaleca sie, aby wilgotnosé
wzgledna powietrza nie byta nizsza niz 55%.

— Podczas wykonywania robdt $ciany zewnetrzne budynku oraz materiaty powinny by¢
chrgnione przed uszkodzeniami i deszczem.

— Warstwy materialowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz
uszKodzeniami zaréwno podczas ich nakfadania jak i bezposrednio po ich natozeniu.
Powlierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed kondensacjg pary wodnej i bezposrednim
promieniowaniem stonecznym za pomocg oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z
twofzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw

materiatow.

yvkonanie robdét ociepleniowych powinno by¢ skoordynowane z innymi robotami
wykpnywanymi w budynku. Nalezy zadba¢ o to, aby roboty byty wykonane przez wystarczajgcy
zespot pracownikéw dysponujgcych wiasciwym sprzetem i narzedziami w 15 dostatecznej ilosci
tak,[aby roboty byty wykonywane w sposob ciggly bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i
innyich wyniktych w trakcie robét.

runkiem wykonywania roboét ociepleniowych metodg bezspoinowg jest stabilnos¢ podtoza
gwarantujgca okreslone potgczenie warstwy ociepleniowej z podtozem.

— W|celu zapewnienia wtasciwej przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podtoza, powinno ono
znajgowac sie w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona z
luZznych czasteczek, pytu i zanieczyszczen.

zystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majace wptyw na
trwatosc i estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed pracami ociepleniowymi.

3.1.1. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metodg " bezspoinowg " powinna by¢
zachowana nastepujaca kolejnosc:

— prace przygotowawcze ( kompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan,
zdjecie obrébek blacharskich),

— sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,




— ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

— ptzygotowanie masy klejgcej,
— naktadanie dolnej warstwy elewacji z wtopieniem w nig tkaniny z wtékna szklanego,

— wykonanie zewnetrznej warstwy elewacji,

— wikonanie robét malarskich zewnetrznych,

— demontaz rusztowan,

— uporzgdkowanie terenu wokoét budynku;

3.1.2.Wykonanie proby przyklejania styropianu

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli ulegty w
sposéb widoczny tuszczeniu ) i przykleic w roinych miejscach 8-10 prébek styropianu o
wymiarach 10x10 cm, Do przyklejenia styropianu stosowac kleje lub masy klejgce. Mase klejacg

nalé
nast

zy natozy¢ na cate powierzchnie prébek styropianowych warstwg o grubosci okoto 10 mm, a
epnie przytozyc¢ i docisngc¢ probki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni

Sciany. Po 4 dniach nalezy wykona¢ prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu.

Wyt
roze

rzymatos¢ podtoza i przyczepnos¢ kleju s wystarczajace, jezeli styropian ulegnie
rwaniu. Jezeli prébki styropianu oderwga sie od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy

klejgcej, oznacza to, ze podfoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa

nie
pow
Jeze

ma wystarczajacej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadniej oczysci¢
ierzchnie sciany lub usunaé¢ warstwe i wykonaé ponownie préobe przyklejenia styropianu.
li rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje sie on zbyt niska

wytrzymatoscig i takiego kleju nie wolno stosowac.

3.1.8.Przygotowanie zaprawy i mas kiejgcych
Zaprawa klejgca, do mocowania ptyt styropianowych do podtoza uzyskiwana przez zarobienie

wod

g fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki, w proporcji podanej przez producenta. Masa

klejgca do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe tynkarska,

dost

arczana w postaci gotowe] do stosowania. Warstwa masy klejagcej na ptytach

styropianowych powinna mie¢ grubos¢ 3-5mm.

3.1.4. Mocowanie ptyt styropianowych do podtoza

Prz

lejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od dofu $ciany budynku tj. od poziomu

cokotu i posuwal sie ku goérze. Mase klejgcg nalezy uktada¢ packy stalowa na ptycie
styrppianowej na obrzezach pasem o szerokosci 4 cm. i w czesci srodkowej plackami o $rednicy

oko
uzyg
osad

10 cm. o grubosci okoto 10 mm. Do mocowania pierwszego dolnego rzedu ptyt nalezy
listwy cokotowej. Powinna by¢ ona przybita co najmniej 3 kotkami rozporowymi na mb
zonymi na minimum 50 mm Bezwzglednie nalezy kotki umiesci¢c w pierwszym i ostatnim

otworze kazdego odcinka listwy. Na narozach nalezy listwe przycigé¢ pod katem.




Po Inatozeniu masy klejgcej nalezy ptyty styropianowe natychmiast przytozy¢ do sciany w
przéewidywanym miejscu i docisng¢ uderzeniami deski drewnianej o szerokosci 10 cm i dtugosci
min 1,8 m. az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co nalezy sprawdzi¢ przez
przyktadanie faty kontrolnej. Jezeli masa klejgcg wycisnie sie poza obrys ptyty, nadmiar nalezy
usuhac.

— Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, uderzenia lub pdzniejsze
ruszanie ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejania ptyty styropianowej, nalezy j3 oderwac,
zebra¢ mase klejacg ze Sciany i ptyty i ponownie ptyte przyklei¢. Ptyty nalezy przykleja¢ w
uktddzie poziomym dtuiszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Piyty
uktddac nalezy na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie wolno w zasadzie smarowaé masg
klejaca.

— W przypadku ptyt pierwszego rzedu oraz ptyt klejonych do scian przy otworach lub szczelinach
dylatacyjnych przewidziane jest stosowanie dodatkowych waskich paskéw tkaniny zbrojacej
wtlionych w mase klejgcg owijajacych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z krawedziami w
cely wzmocnienia ostonietych obrzezy ptyt.

— Wywiniecie siatki na $ciane powinno wynosi¢ co najmniej 60 mm Przed umocowaniem
dolnego rzedu ptyt styropianowych nalezy do $ciany powyzej dolnej krawedzi piyt - na
szerpkosci co najmniej 60 mm - przyklei¢ na mase klejgcg waski pasek tkaniny zbrojacej. Po
posmarowaniu masg klejgcg tylnej powierzchni ptyt, nalezy réwniez posmarowaé dolng
pow]?erzchnie boczna i dolng cze$¢ powierzchni czotowej po to, aby luZno zwisajgca czesé
waskiego paska siatki - przy uzyciu stalowej packi - mogta by¢ wtopiona w mase klejgca.

— Jesli kontrola powierzchni przy uzyciu taty kontrolnej wykaze nieréwnosci, nalezy je wygtadzic
za ppmocg pac drewnianych oklejonych papierem sSciernym ruchami okreznymi. Po wyréwnaniu
powierzchni ptyt nalezy je oczysci¢ z luznych czastek szczotkg lub sprezonym powietrzem. Przed
wykpbnaniem witasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza $cian oraz naroza

otworow.

— Naroza $cian i otworéw do wysokosci 2 m wzmacnia sie kgtownikami ochronnymi ze stali
szlachetnej z natozong siatkg, a powyzej 2 m waskimi paskami tkaniny zbrojgcej wtopionymi w
masg klejacg utozong po obu stronach wzdtuz krawedzi naroza.

— Kazda otwartg spoine lub ubytek nalezy wypetni¢ pianka.

— Spoiny pomiedzy oknem parapetem i ociepleniem wypetnic profilem uszczelniajgcym.

Mechaniczne mocowanie plyt

- cowanie mechaniczne wykonac nalezy niezaleznie od przyklejania ptyt styropianowych
masg klejaca.

— Dp mocowania ptyt styropianowych stosowac nalezy taczniki z tworzywa z metalowym

trzpieniem.
— tgczniki powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie. Powinno by¢é minimum 5 kotki na m2.
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3.1

rystkie ewentualne nieréwnosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kotkami. Zakiadanie
nikbw wykonywa¢ mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia ptyt
opianowych.

rzed wprowadzeniem facznika w otwér, wywiercone otwory nalezy oczysci¢ z urobku, np.
bz ich przewietrzanie. Wiertarke uruchamia¢ nalezy dopiero po przebiciu ptyty izolacyjnej i
knieciu wierttem o podtoze.

5.Przyklejanie tkaniny zbrojgcej

— Do przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy stosowac kleje i masy klejace przygotowane zgodnie
instrukcjg producenta.

-

rzyklejanie tkaniny zbrojacej mozna rozpoczgé nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu

przyklejenia ptyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz + 5

°C

nie wyzszej niz - 25 ° C.

— Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwg o szerokosci
1,10-1,20 m i grubosci minimum 1,5 mm- max 3 mm, rozpoczynajac od goéry sciany pionowej o
szetokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przyklei¢ tkanine

zb
pac
klej

-

0jgca rozwijajac rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajac jg w mase klejacg za pomoca

ki stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase
pca. Nastepnie wyszpachlowac¢ mase uzbrojeniowg przenikajgcg przez oczka siatki. Siatka

musi by¢ wszechstronnie okryta masg zbrojeniowg i znajdowac sie mozliwie u gory (na
zewngtrz) tak aby nie byt widoczny kolor siatki. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej
tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 mm i me wiecej niz 3 mm

— Mase zbrojeniowg nalezy przeprowadzic przez dziurkowang krawedz listwy cokotowej i rowno

obc|aé. Naktadana tkanina nie powinna wykazywac¢ sfatdowan i powinna by¢ réwnomiernie
napjeta.

— Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i
poziomie.

— W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach, lecz nie wiecej niz

na dtugos¢ 20 cm

~P
Jesl

bwierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojgcej powinna by¢ gtadka i pozbawiona nieréwnosci.
stwierdzi sie miejsca, w ktdrych tkanina wzmacniajgca jest widoczna, miejsca te nalezy

wyrpwnacé masa klejaca.

— Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejanie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gtebokosci

— Narozniki otwordéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie

bez

posrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm.

— TKanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ujeta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg
wywing¢ na sciane sgsiednia pasem o szerokosci okoto 15 do 20 cm W taki sam sposdb nalezy




wywingc tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

3.1.6.Wykonywanie wyprawy elewacyjnej

— Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach
me hizszych niz + 5° Ci nie wyzszych niz + 25° C.

— Njedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych
silngégo wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0° C w przeciagu 24
godzin.

— Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie zgodnie z
odpbwiednimi swiadectwami ITB. 18

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1.|0gdlne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét, podano w SST — 00. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

4.2. Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiadaé¢ wymaganiom dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.

4.3. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci wykonania robét, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne zasady kontroli jakosci, podano w SST —
00. @golna Specyfikacja Techniczna.

Kontroli podlega wykonanie:

— wylkonanie termomodernizacji budynku;

— pogiomowos¢ gzymsow elewacyjnych;

Sprawdzenie jakosci robét, polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

5. ODBIOR ROBOT

Ogdlne odbioru jakosci robét, podano w SST — 00. Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Odbiorowi podlega wykonanie termomodernizacji $cian budynku.

Odbipru robét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budqwlano-Montazowych. Roboty zwigzane z ociepleniem $cian metodg " bez spoinowa "
powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zespét.

Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce a
takze nadzor inwestorski i autorski.




Czepciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robét zostaty
wyKonane wg projektu technicznego. Odbiorem technicznym czeéciowym nalezy objaé
nastepujace etapy robot:

— piizygotowanie powierzchni Scian ( podfoze pod uktad ociepleniowy ).

— pfzymocowanie do podtfoza ptyt styropianowych,

— wikonanie warstwy zbrojeniowe;j;

— wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegélnych $cianach budynku. Odbioru robot
powinien dokonac Inspektor Nadzoru, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Po zakoriczeniu
wszystkich robot powinien by¢ dokonany odbidr koricowy, polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci
wykionanego ocieplenia z projektem technicznym ocieplenia.

6. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Swigdectwo ITB Nr 334/02

poinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw

bata Techniczna ITB At-15-8979/2012

wy wyrobéw do wykonywania ociepleri $cian zewnetrznych budynkéw systemami
2/P-85010

iny szklane PN-B-20130:1999

awy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych PN-B10106:1997

i i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych Ptyty styropianowe PN —
130:1999

by do izolacji cieplnej w budownictwie

Ptyty styropianowe / EPS, XPS/ ZUAT -15A/.03

System docieplania $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako materiatu

oizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjne;j.




SST-02 WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdine wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

452D0000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich ¢zesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.

452p60000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne.

452p1320-3 Ktadzenie rynien.

1.2 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykionaniem:

- spadkoéw pod obrébki blacharskie.

- obrébek blacharskich gzymséw pasy podrynnowe i inne elementy wykonaé z blachy stalowej
powlekane;j.

1.3.JOgélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera Nadzoru.

2. MATERIALY

Blacha stalowa powlekana

Blacha stalowa wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998,

Wszystkie materiaty muszg posiadac atesty oraz Swiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach

UE

3. WYKONANIE ROBOT

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy na
wysokosci i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci. Obrébki te powinny wystawacé
4 cm poza lico sciany — zabezpieczenie elewacji przed zaciekami wody deszczowej. Obrobki
blacharskie nalezy mocowac¢ w sposdéb, zapewniajgcy trwate i szczelne zamocowanie do $cian.
Podokienniki z blachy stalowej powlekanej zabezpieczonej folig. Dopuszcza sie mocowanie
podokiennikéw do czota profili okiennych za pomocga uszczelki gumowej. Powierzchnie osciezy
pod |podokiennikiem nalezy wyréwnac przy pomocy masy klejowo — szpachlowej. Obrébki




powinny by¢ zamocowane w sposob stabilny. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby drgania elementow
blaszanych nie byty przenoszone bezposrednio na cienkowarstwowy element wykoriczeniowy.

3.1.)Obrébki blacharskie i parapety okienne zewnetrzne

Przéd montazem obrébek blacharskich i parapetéw zewnetrznych wyréwnuje sie podtoze przy
pomocy masy klejowo — szpachlowej dajagc mu maty spadek (od srodka pomieszczenia) Roboty
blagharskie z blachy mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
—15[C. Robdt nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

3.2.|Rynny

Spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem (nie mnej niz 0,5%), zewnetrzny
brzeég rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego,
brzég wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w
stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci, najwieksza dtugos¢ rynny nie powinna by¢
wieksza niz 20 m liczac odlegtos¢ miedzy sgsiednimi rurami spustowymi;

3.3.|Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe
odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokosc
kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy dtugosci
rur wiekszej niz 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na dtugosci 2 m nie
powlinno by¢ wieksze niz 3 mm;

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wyﬁnanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB. Badania jakosci robét podczas budowy:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Badanie powinno polegaé na porownaniu
wykbnanych obrébek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem technicznym oraz
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru.

- Sprawdzenie podfoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do
robat.

- Sprawdzenie materiatéw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie atestow i
Swiddectw dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robdt. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci szwow do okapu, odchylenia

rgbkow lub zwojow od linii prostej itp.
- Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy tgczenia i




umpcowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego

prod

ucenta.

- Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wtasciwg norma wykonania
uchwytéw, denek i wpustéw rynnowych oraz potaczeri poszczegdinych odcinkéw rynien. Nalezy
takze stwierdzi¢, czy rynny nie maja dziur lub peknie¢. Spadki i szczelnosci nalezy sprawdzi¢
pogrzez nalanie wody do rynien.

- Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z norma potaczen w

SZ

ch pionowych i poziomych, umocowari rur w uchwytach, braku odchyled rur od

prostopadtosci i kierunku pionowego
- Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie maja dziur i peknieé.

5. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

-P
-p

rawnos¢ wykonania potgczenia obrébek z obrabianymi elementami
rawnos¢ mocowania obrébek do podtozy

W wyniku odbioru nalezy:

=

rzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robét Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty

wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami SST, PB.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

PN

51/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.




SST-03 STOLARKA BUDOWLANA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
polegajacych na montazu okien i drzwi w obiekcie.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowieri (CPV)

454P0000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

454p0000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.

454p1000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

454p1100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementéw.

1.2.{Zakres robo6t objetych SST
Ust3lenia zawarte w SST majg zastosowanie przy montazu: - okien i drzwi,

2. MATERIALY
Okng PCV wykonac zgodnie z uwagami na rysunkach i przedmiarach

2.1.|0Okna i drzwi zewnetrzne

Wynmiana stolarki okiennej na okna z PCV - o wspodtczynniku przenikania ciepta U=0,9W/m2K,
wyppsazone w nawiewki higrosterowane.

Wyrpiana stolarki drzwiowej na drzwi z PCV, aluminiowe lub metalowe - o wspétczynniku
przenikania ciepta U=1,3W/m2K.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz
suggrowani, pod warunkiem, iz jakosciowo bedg réwnorzedne z wymienionymi oraz beda
spethia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92
poz.|881).

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Przygotowanie osciezy.

Przedd osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powlerzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic. Skrzydta okienne i drzwiowe, odcieznice
powjnny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

3.2. PDsadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okiennej




W ¢
Ele

sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
enty kotwigce osadzi¢ w osciezach. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w

pozjomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci

ok

, hie wiecej niz 3 mm.

Rdzhice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4

Zar
mie
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che
Osa
Osa

przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

ocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
dzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki
miczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Ezone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

zenie parapetéw wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

4. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:
- jakos¢ dostarczonej stolarki

-P

rawnos¢ wykonania montazu W wyniku odbioru nalezy:

- porzadzi¢ czesciowy protokdét odbioru roboét
Jezdli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac

Zaz

5. P

sodne z SST i PB

RZEPISY ZWIAZANE

PN
PN

PN-]

8-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
¥2/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat. Instrukcje montazu producenta stolarki.




SST-04 OPASKA Z KOSTKI BRUKOWE)

1. WSTEP

1.1|Przedmiot SST

SST| Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odhioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej.

1.2, Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nowej opaski wokdt ocieplanego budynku i rozebranych chodnikéw z kostki
brukowej betonowe;j.

Klasyfikacja rob6t wg Wspéinego Stownika Zamoéwien (CPV)
45233222-1 Roboty w zakresie nawierzchni drég

ATERIALY
2.1. Opaska wokét budynku
Opaski wykonac z kostki brukowej niefazowanej w kolorze szarym o grubosci 6cm na podsypce

cementowo — piaskowe;.

Opaska ograniczona obrzezem betonowym 100 x 20 x 6cm na podsypce stabilizowanej
cementem. Odbudowa opasek i chodnikéw z zachowaniem istniejgcych wysokosci oraz w
igzaniu do istniejgcego terenu.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki w budownictwie jest posiadanie
aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklgsniecia nie powinny przekraczac: — 2 mm.

YKONANIE ROBOT

3.1./Obramowanie nawierzchni

Do pbramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozina stosowaé krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacja
projektowg lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowa¢ cement oraz miat kamienny 0- 5 mm, miat kamienny 0 - 10 mm,
piasek. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.




3.3| Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recgnych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej
nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dlal ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do fuchu.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1} Sprawdzenie podsypki

Spriawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

4.2| Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek betonowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6
ninjejszej SST:

— pbmierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

4.3| Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nigrownosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/18931-04 [8] nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢
zgadne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg 0,5%.

Rénice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ 1 cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac 1,0 cm.




5. ODBIOR ROBOT

5.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

OcFIJoiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
r

zygotowanie podtoza,

<

yykonanie podsypki,

6. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-EN-206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i fata.
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